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PROJETO BASICO

OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA/RN
1. OBJETO

1.1. Contratag&o de empresa especializa para realizagédo dos servigos de Construgéo de Uma Quadra
de Futebol Society Localizada no Distrito de Trairas no municipio de Macaiba, conforme condigées,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de dar uma melhoria na qualidade de vida da populagéo,
dando a opgdes de varias praticas esportivas e culturais.

1.3. Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens séo os discriminados na planilha orgamentaria em
ANEXO.

1.4. O contrato ter4 vigéncia pelo periodo de 6 (seis) meses, podera ser prorrogado, a critério da
contratante, mediante Termo Aditivo, de acordo com o que preconiza o artigo 57, da Lei Federal n°
8.666/93, sendo condicionada a renovagéo da Garantia de Execugdo do Contrato.

1.5. O regime de execugéo do contrato seré o de empreitada por prego global.
2, JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos Estudos
Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO:

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares, abrange a
Construgéo de Uma Quadra de Futebol Society Localizada no Distrito de Tralras no municipio de Macaiba,
com o intuito de melhoria da qualidade de vida da populagao.

4. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGCAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servigo de engenharia, a ser contratado mediante licitagéo, na modalidade tomada de
prego.

4.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°® 9.507, de 21 de
setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto,
cuja execugao indireta & vedada.
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4.3. A execucgdo do contrato n&o gerarad vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo, vedando-se qualquer relagéo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao
direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

51. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagéo abrangem o seguinte:

5.1.1.Local de execugdo dos servicos de Construgdo de Uma Quadra de Futebol Society
Localizada no Distrito de Trairas no municipio de Macaiba/RN, CEP 59280-000.

5.1.2.0s servigos a serem executados, conforme memorial descritivo elaborado pelo Setor de
Engenharia da Secretaria Municipal de Infraestrutura e os materiais a serem aplicados
devera esta de acordo com as determinagdes dos projetos e das especificagdes
técnicas apresentadas em anexo, a serem atendidas pela Contratada.

5.1.3.A metodologia executiva a ser adotada, devera estar de acordo com as normas técnicas
vigentes.

5.1.4.0 prazo de execugéio da obra sera de 6 (seis) meses e devera estar em consonancia
com o cronograma fisico-financeiro em anexo.

5.1.5.A definigdo das unidades de medida para quantificagao dos servigos e delimitagéo dos
pregos unitarios, conforme planilha orgamentaria e composicdes pregcos em anexo.

5.1.6.Definigao da qualificagéo técnico-profissional: Comprovar que a licitante possui em seu
corpo técnico, na data de abertura das propostas, detentor(es) de atestado(s) de
capacidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA e/ou CAU da regido onde os
servicos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certiddo(bes) de
Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por esse(s) Conselho(s), que comprove(m) ter ofs)
profissional(is) executado para 6rgéo ou entidade da administragdo publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa
privada, servicos em caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitagao.

5.2. Declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condicbes necessarias para o
cumprimento do contrato.

5.3. As obrigagdes da Contratada e Contratante estéo previstas neste Projeto Basico.

6. VISTORIA PARA A LICITACAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante poderé realizar vistoria nas
instalages dos locais de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda & sexta-feira, das 8 horas as 17 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo
telefone (84)3271-4924.

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia (til seguinte ao da publicagédo do Edital, estendendo-se até o
dia Util anterior & data prevista para a abertura da sessédo publica.

6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deveré estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua

habilitagdo para a realizagdo da vistoria.
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6.2.2. O veiculo a ser utilizado para vistoria seré o do licitante.

6.2.3 A vistoria devera ser realizada por um profissional habilitado que componha o quadro da
empresa (ndo sendo necessario que 0 profissional habilitado seja o responsavel técnico pela referida
obra).

6.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM,
“pen-drive” ou outra forma compativel de reproducdo, contendo as informagdes relativas ao objeto da
licitagdo, para que a empresa tenha condicbes de bem elaborar sua proposta.

6.4. A realizagéo da vistoria, e facultativa, contudo o licitante ndo podera embasar posteriores alegagbes de
desconhecimento das instalagbes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestagéo dos servigos, devendo a vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

6.5. A licitante deveréd declarar que tomou conhecimento de todas as informagbes e das condigdes locais
para o cumprimento das obrigagbes objeto da licitagéo.

7. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

7.1. A execugéo do objeto seguira a seguinte dinamica:

7.1.1. Os servicos a serem executados que se refere o objeto deste Projeto Basico estéo
discriminados na planilha orgamentaria em anexo e devem atender as especificagdes constantes do
memorial descritivo e dos projetos em anexo.

7.1.2. O prazo de execucdo da obra devera acompanhar rigorosamente o cronograma fisico-
financeiro em anexo.

7.2. A execucao dos servigos serd iniciada apés a emissdo da ordem de servico elaborada pela secretaria
responsavel, cujas etapas estao descritas no cronograma, A empresa vencedora tera um prazo de 10 (dez)
dias uteis a contar da data da ordem de servigo para apresentar uma sugest&o de reviséo de cronograma
para a apreciac&o e possivel aprovagéo da fiscalizacéo, caso a empresa vencedora ndo apresente no prazo
determinado, devera acompanhar o cronograma proposto na licitagao.

7.2.1. 1° Més - Nesta etapa a empresa vencedora devera realizar os seguintes servigos: concluséo
dos servigos Preliminares, concluséo dos servigos de Movimentag&o de terra, 70% dos servigos de
Fundagbes e 40% dos servigos de Revestimentos Embasamento.

7.2.2. 2° Més - Nesta etapa a empresa vencedora devera realizar os seguintes servigos: concluséo
dos servigos de Fundagdes, dos servigos de Revestimentos Embasamento e 55% dos servigos do Piso.

7.2.3.  3° Més - Nesta etapa a empresa vencedora devera realizar os seguintes servicos: concluséo
dos servigos do Piso e 25% dos servigos da Grama.

724. 4° Més - Nesta etapa a empresa vencedora devera realizar 0s seguintes servigos: 45% dos
servigos da Grama.

7.2.5. 59 Més - Nesta etapa a empresa vencedora devera realizar os seguintes servigos: concluséo
dos servigos da Grama, 25% dos servigos Diversos e 25% dos servigos de Instalagéo Elétrica.

726. 6° Més - Nesta etapa a empresa vencedora devera realizar os seguintes servicos: concluséo
dos servigos Diversos e dos servigos de Instalagéo Elétrica.
¥
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8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIGAO

8.1. Da Indicacgdo de Fiscais/Gestores:

8.1.1. A indicagdo do gestor, fiscal e seus substitutos caberd, ao secretario juntamente com o chefe do
setor de engenharia da secretaria municipal de infraestrutura, o qual emitird a designagéo da fiscalizagdo.

8.1.2. Para o exercicio da fungdo, considera-se cientificada a fiscalizagdo contratual a partir da
emissio do documento de designagdo juntamente com a ART de fiscalizagéo.

81.3. Nos casos de atraso ou falta de indicagdo, de desligamento ou afastamento extemporineo e
definitivo do gestor ou fiscais e seus substitutos, até que seja providenciada a indicagdo, a competéncia de
suas atribui¢®es cabera a chefia do setor de engenharia ou & autoridade por ele designado.

8.1.4. O fiscal substituto atuard como fiscal do contrato nas auséncias e nos impedimentos eventuais e
regulamentares do titular.

8.1.5. O gestor ou fiscais e seus substitutos deverdo elaborar relatorio registrando as ocorréncias sobre
a prestagéo dos servigos referentes ao perfodo de sua atuagéo quando do seu desligamento ou afastamento
definitivo.

8.1.6. Para o exercicio da fungdo, os fiscais deverdo receber da secretaria de administragdo os
documentos essenciais da contratagio.

8.1.7. Consideram-se recebidos os documentos/processos relacionados e/ou mencionados através da
secretaria de administragfo.

8.1.8. O encargo de gestor ou fiscal ndo pode ser recusado pelo servidor, por néo se tratar de ordem
ilegal, devendo expor & chefia de engenharia as deficiéncias e limitagdes técnicas que possam impedir o
diligente cumprimento do exercicio de suas atribuicdes, se for o caso.

8.1.9. Comprovada a deficiéncia ou limitagdo técnica do servidor designado para o exercicio da
atividade de fiscal ou gestor do contrato, a chefia de engenharia juntamente com o secretario de
infraestrutura devera providenciar a sua qualificagdo para o desempenho das atribuigdes, conforme a
natureza e complexidade do objeto, ou designar outro servidor com a qualificagdo requerida.

8.2. Do Preposto da Contratada e Comunicagdes:
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8.2.1. O preposto da empresa deve ser formalmente designado pela contratada antes do inicio da

prestagdo dos servigos, cujo instrumento devera constar expressamente 0s poderes e deveres em relagdo a
execug@o do objeto.

822 A indicagio ou a manutengdo do preposto da empresa poderd ser recusada pelo
CONTRATANTE, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio
da atividade imediatamente.

8.2.3.  As comunicages entre a contratante e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que
o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrdnica anexada aos
autos.

8.2.4. A contratante convocard o preposto para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

8.2.5. Apobs a assinatura do contrato, sempre que a natureza da prestagdo dos servigos exigir, o
responsével pela fiscalizagdo devera promover reunido inicial para apresentagio do plano de fiscalizagéo,
que conterd informagGes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagéo, das
estratégias para execugio do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver,
do método de aferigdio dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

8.26. Os assuntos tratados na reunifio inicial devem ser registrados em ata e, preferencialmente,
estarem presentes o gestor, o fiscal ou equipe responsével pela fiscalizagdo do contrato, o preposto da
empresa e, se for o caso, o servidor ou a equipe de Planejamento da Contratag&o.

8.3. Da Medigdo dos Servigos:

8.31. A fiscalizagdo sera exercida pelo setor de engenharia da secretaria municipal de infraestrutura,
através do fiscal nomeado pela mesma, néo excluindo nem reduzindo a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante aos terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na ocorréncia, n&o implica
corresponsabilidade do Poder Plblico ou seus agentes prepostos.

83.2. A contratada declara, antecipadamente, aceitar todas as condigdes, métodos e procedimentos
de inspegéo, verificagdo e controle adotados pela fiscalizagéo, obrigando-se a lhe fornecer todos os
dados, elementos, explicacdes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta necessitar e que forem
julgados necessérios ao desempenho de suas atividades.

8.3.3. A contratada devera indicar no prazo de 72 horas apds emisséo da ordem de servico um
responsavel técnico devidamente habilitado para execugéo da obra, aceito pela fiscalizacdo que fica
autorizado a representar a contratada em suas relagbes com a contratante.

8.34. A contratada se obriga a manter o Responsavel Técnico na diregéo dos trabalhos e no local da
obra até o seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de
experiéncia e capacidade, cuja aceitagao ficara a exclusivo critério da fiscalizagao.

8.3.5. A fiscalizagio se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte os servigos prestados, se
em desacordo com o memorial descritivo e a norma téchica da ABNT vigente.

8.3.6. Os servigos deverdo ser executados com base nos pardmetros de qualidade conforme norma da

ABNT vigente.
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8.3.7. A execucdo dos servicos contratados obedecera as normas técnicas da ABNT e as disposigdes
técnicas constantes deste edital e demais anexos.

8.3.8. A contratada devera apresentar no periodo de 1 a 10 de cada més o pedido de medigéo
juntamente com: planilha de medig&o proposta, tendo como base os servigos efetivamente executados
em conformidade com a norma, diario de obra do periodo de medig&o preenchido e assinado pela
contratada e a fiscalizagao, relatério fotografico dos servigos executados e memorial de calculo.

839 A contratada devera lancar no campo descricdo da Nota Fiscal a qual medigao se refere e
especificando o numero da ordem de servico expedida e sua respectiva data de acordo com o objeto da
obra contratada, bem como o valor correspondente ao Boletim de medigao.

8.3.10. Quando n3o atendida as solicitacdes de corregdes dos servigos, o municipio reserva-se o
direito de adotar as seguintes medidas, sem prejuizo da aplicagéo das penalidades previstas neste
edital: a) Determinar a suspensdo do servigo executado em desconformidade com o contrato; b)
Rescindir o contrato.

8.3.11. As medigdes deveram ser encaminhadas, até o 10° (décimo) dia apés a entrega para analise
pela Controladoria Geral do Municlpio, que apés aprovada enviara ao Secretario Municipal de Meio
Ambiente e Urbanismo para autorizagéo do pagamento.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execucéo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas nas composigées de prego e na qualidade
estabelecida nas especificagdes técnicas em anexo.

10. OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis,

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servi¢os, fixando prazo para a sua corregéo,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar & Contratada o valor resultante da prestagéo do servigo, conforme cronograma fisico-
financeiro;
10.5. Efetuar as retengées tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em

conformidade com o Anexo Xl, Item 6 da IN SEGES/MP n°® 5/2017,
10.6. No praticar atos de ingeréncia na administragéo da Contratada, tais como:

10.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente
aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagao previr o
atendimento direto,

10.6.2. direcionar a contratag&o de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

et
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10.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratag@o e em relacdo a
fungao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

10.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgéo ou
entidade responsavel pela contratagéo, especialmente para efeito de concesséo de dirias e passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato;

10.8. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apés seu recebimento;

10.9. Cientificar o 6rgéo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unifo para adogao das

medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagbes pela Contratada;

10.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apos o recebimento do
servico e notificagdes expedidas;

10.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentag&o como condi¢ao indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto, guando for o caso:

10.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao,

10.11.2. comprovagao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

10.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo,

10.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

10.11.5. certid@o negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério
de Registro de Imoéveis;

10.11.6. a reparagéo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o
direito assegurado & Contratante no art. 69 da Lei n°® 8.666/93 e no art. 12 da Lei n°® 8.078/90 (Codigo de
Defesa do Consumidor).

10.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5° da Lei n° 8.666, de 1993.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1. Executar o contrato conforme especificagbes deste Projeto Bésico e de sua proposta, com a
alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer
e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade
minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta,

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor,;
K
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11.5. Vedar a utilizagdo, na execucéo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comiss&o ou fungéo de confianga no 6rgéo Contratante, nos termos do artigo
7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

11.6. A empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagéo do contrato, até o
dia trinta do més seguinte ao da prestagéo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa & Seguridade Social; 2) certidéo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3)
certidées que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital @ Municipal do domicilio
ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017,

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagées previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagéo especifica,
cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante;

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes,
em condigbes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-estar no trabalho;

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucgéo do empreendimento.

11.11. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

11.12. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario & execugdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

11.13. Promover a organizagéo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que integram este Projeto Basico, no prazo
determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo
as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condigbes de seguranga, higiene e disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, & Contratante, para andlise e aprovagao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagoes do memorial descritivo.

11.16. N3zo permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas,
todas as condigdes de habilitagdo e qualificagéo exigidas na licitagéo;

11.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
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11.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de

sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagéo, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n® 8.666, de 1993

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga da Contratante,

11.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia
as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

11.23. Assegurar & CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a"e “b", do
Anexo VIl — F da Instrugao Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

11.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apés o recebimento de cada parcela, de
forma permanente, permitindo & Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;
11.23.2. Os direitos autorais da solucéo, do projeto, de suas especificacbes técnicas, da documentagao
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucgao do contrato, inclusive
aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista
autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangbes civis e penais
cabiveis.

11.24. Realizar a transigdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuara a execugéo dos servigos.

11.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
11.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;
11.27. Apresentar & Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que

adentrardo no 6rgao para a execugao do servigo;

11.28. Atender as solicitagbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagédo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas & execugao do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

11.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horérios e locais de prestagéo de servigo para
representa-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis com os
compromissos assumidos;

11.30. Instruir os seus empregados, quanto & prevengéo de incéndios nas areas da Contratante;

11.31. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos,
se necessario for, a fim de que n&o venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

11.32. Providenciar junto ao CREA efou ao CAU-BR as Anotagbes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes
(Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010),

11.33. Obter junto aos 6rgéos competentes, conforme o caso, as licengas necesséarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel;
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11.34. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacoes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condicdes de trabalho, condigbes meteorolégicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagéo e situagdo das atividades em relagao ao
cronograma previsto.

11.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com 0 estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Bésico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

11.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel -
PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,
(b) supresséo da vegetagéo natural, devidamente autorizada pelo 6rgédo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas
em normas especificas do 6rgéo ambiental competente.

11.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execug&o contratual, nos termos do artigo 4° inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n® 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medigdo, mediante a apresentagéo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

11.37.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢éo dos produtos ou subprodutos florestais;

11.37.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatéria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade vélidos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei
n° 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislag&o correlata;

11.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao
de tal licenga obrigatéria.

11.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo,
em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento
nos limites do territério estadual.

11.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

11.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil apresentado ao 6rgéo competente,
conforme o caso;

11.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao
civil originarios da contratagéo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
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11.38.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser

11

reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A
de reservagdo de material para usos futuros;

11.38.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes):. deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizac&o ou reciclagem futura;

11.38.2.3. residuos Classe C (para os quais nZo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo). deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

11.38.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais & saude): deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

11.38.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagéo
em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas n&o licenciadas;

11.38.4. Para fins de fiscalizagéo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil,
conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15115 e 15.116, de
2004.

.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.39.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emiss&o pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugao CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.39.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos nao podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagéo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagéo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata;

11.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdio Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverso ser utilizados, na execucéo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagéo aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formagéo de pregos os custos correspondentes;

11.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruigdo, danificagdo, defeitos ou
incorregdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

11.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagéo e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto
Basico e demais documentos anexos;
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11.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,

esgoto, gas, energia elétrica, telefone, efc.), bem como atuar junto aos érgaos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengao de licengas e regularizag@o dos servigos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo, etc.);

11.43. No caso de execugdo de obra:

11.43.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengao Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e n&o havendo na regi&o Acordo,
Dissidio ou Convengdo Coletiva relativa & categoria profissional abrangida no contrato, garantir os
direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profiss&o de natureza similar da regiao mais
proxima;

11.43.2. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposigbes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participagéo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria n3o trabalhista, ou que estabele¢am direitos néo
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatoérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem
como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

11.43.3. Aceitar a rescis@o do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagéo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribuicbes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servico (FGTS), em relagéo aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execugio do contrato,

11.43.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

11.43.5. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigacées trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada
que efetivamente participarem da execugéo do contrato;

11.43.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigag&o acima, a retengéo do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada e nao havendo
quitagéo das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue
o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execucao dos servigos objeto do contrato;

11.43.7. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional,

11.43.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagbes estabelecidas na
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

11.43.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em ate
30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n°®
1845, de 22 de Novembro de 2018.

11.44. Em se tratando do regime empreitada por prego global ou empreitada integral a participagéo na
licitagéo ou a assinatura do contrato implica a concordéncia do licitante ou contratado com a adequagéo de
todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegagbes de falhas ou omisses em qualquer
das pegas, orgamentos, plantas, especificagbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos
néo poderao ultrapassar, no seu conjunto, a vinte e cinco por cento do valor total do futuro contrato.
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DA SUBCONTRATAGCAO

12.1 Néo serd admitida a subcontratagdo do objeto licitatorio.

ALTERAGCAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacéo exigidos na
licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condigbes do contrato; ndo haja prejuizo a
execucio do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracéo a continuidade do contrato.

CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

14.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificacéo da
conformidade da prestagéo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993

14.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagéo necessaria para o acompanhamento
e controle da execucao dos servicos e do contrato.

14.3. A verificagdo da adequagdo da prestagdo do servigo deverd ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

14.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servigo, deveréd comunicar & autoridade responsavel
para que esta promova a adequacg&o contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os
limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n°® 8.666, de 1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugéo dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagéo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto
nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto &s obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagao de
sangées administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente, podendo culminar em
rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n® 8.666, de 1993.

14.8. As atividades de gesto e fiscalizagdo da execugao contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagao ou unico
servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigdes, fique assegurada a distingéo dessas atividades e, em
razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as ag¢des relacionadas a Gestao do
Contrato.

14.9. No caso de servicos de engenharia, a fiscalizagdo técnica dos contratos avaliara
constantemente a execugéo do objeto e utilizara o Instrumento de Medigdo de Resultado (IMR), ou outro
instrumento substituto para afericdo da qualidade da prestagdo dos servigos, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) nao produzir os resultados, deixar de executar, ou n&o executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou
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b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc&o do servigo, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior & demandada.

14.9.1. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliacéo da prestacéo dos servigos.

14.10. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer 8 CONTRATADA a
correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.11. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagéo da execugao do
objeto ou, se for o caso, a avaliagéo de desempenho e qualidade da prestagéo dos servigos realizada.

14.12. Em hipétese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliacdo de
desempenho e qualidade da prestagéo dos servigos realizada.

14.13. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestag&o do servigo com menor nivel
de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

14.14. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagéo do servigo em
relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes & CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatorio.

14.15. O fiscal técnico podera realizar avaliagéo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacé@o dos
servigos.

14.16. A conformidade do material a ser utilizado na execugéo dos servicos devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagéo detalhada, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagdes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.17. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizago:

14.17.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatérios das obrigages trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execugao da
obra, em especial, quanto:

14.17.1.1. ao pagamento de salérios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;

14.17.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional,

14.17.1.3. 4 concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-salide, quando for
devido;

14.17.1.4. aos depositos do FGTS; e

14.17.1.5. ao pagamento de obrigaces trabalhistas e previdencidrias dos empregados
dispensados até a data da exting&o do contrato.

14.17.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuigdes
previdencidrias e do FGTS estdo ou n&o sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagao de
extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da
contratagdo, o que ndo impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em
relacdo a um mesmo empregado;

14.17.3. oficiar os 6rgdos responséaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

14.17.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigagdes estabelecidas na Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

o
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14.18. A fiscalizagdo da execugéo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

14.18.1. A fiscalizacdo devera acompanhar semanalmente a obra em questdo verificando a qualidade
dos materiais empregados e a perfeita execugdo dos servicos;

14.18.2. A fiscalizagéo devera preencher no diario de obra suas observagées com relagao a qualidade e
o andamento dos servigos de acordo com o cronograma,

14.18.3. A fiscalizagdo devera notificar a contratada se em algum momento verificar qualguer
anormalidade na execugéo do objeto do contrato.

14.19. As disposicdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VI da Instrugéo
Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagéo.

14.20. A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, nao implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e
fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

15. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

15.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos,
nos termos abaixo.

15.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medigéo prévia dos servigos executados no periodo, atraves de
planilha e meméria de calculo detalhada.

15.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

15.1.3. A Contratada também apresentar4, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naguela etapa da execugao contratual,
quando for o caso.

15.2. O recebimento provisério seréa realizado pelo fiscal técnico ou pela equipe de fiscalizagéo apos
a entrega da documentagéo acima, da seguinte forma:

15.2.1. A contratante realizard inspecdo minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a
finalidade de verificar a adequac@o dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

15.2.1.1. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagbes da execugéo do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestag&o dos servigos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

16.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo & fiscalizago n&o atestar a Ultima e/ou
unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisério.

15.2.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclus&o de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugoes exigiveis.

15.2.1.4. A aprovacgéo da medig&o prévia apresentada pela Contratada néo a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos executados.

K‘\,O 15
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15.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA,
cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatorio Circunstanciado em consonancia com
suas atribuicées, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

15.2.2.1. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado
devera conter o registro, a andlise e a conclusao acerca das ocorréncias na execuc¢ao do contrato,
em relagio a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

15.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatorio
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do dltimo.

15.2.2.2.1. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior n&o ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se 0 recebimento provisério no dia
do esgotamento do prazo.

15.3. No prazo de até 60 (sessenta) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, 0
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugao
dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

15.3.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagao e,
caso haja irregularidades que impegam a liquidagéo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando @ CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;,

15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

15.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagao.

15.4. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de
2002).

15.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, &s custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante de acordo com a ordem cronolégica de
pagamentos estabelecido pelo decreto N° 1.881/2019, contados a partir da autuagdo da despesa e
liquidagdo da Nota Fiscal/Fatura.

16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores n&o ultrapassem o limite de que trata o
inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deveréo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias teis,
contados da data da apresentagéo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n® 8.666, de
1993.

16.2. A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme
este Projeto Bésico

16.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da
regularidade fiscal, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentag&o mencionada no art.
29 da Lei n® 8.666, de 1993.

16.3.1. Constatando-se a situacao de irregularidade do fornecedor contratado, dever&o ser tomadas as
providéncias previstas no do art. 31 da Instrugéo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

16.4.1. o prazo de validade;

o
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16.4.2. a data da emissé&o;

16.4.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

16.4.4. o periodo de prestagéo dos servigos;

16.4.5. ovalorapagar, e

16.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

16.5. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liguidagéo
da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovacgao da regularizagéo da situagéo, nao
acarretando qualquer énus para a Contratante;

16.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrug&o Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera
efetuada a reteng&o ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

16.6.1. n&o produziu os resultados acordados;

16.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou com a gualidade minima
exigida,

16.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do servi¢o, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

16.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

Antes de cada pagamento & contratada, sera realizada consulta para verificar a manutengao das condigbes de
habilitagéo exigidas no edital.

16.8. Constatando-se a situagao de irregularidade da contratada, serd providenciada sua notificagéo,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual perfodo, a critério da contratante.

16.9. Previamente & emiss&o de nota de empenho e a cada pagamento, a Administrag@o devera
realizar consulta para identificar possivel suspens&o temporéaria de participagéo em licitagéo, no ambito do
6rgéo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrugao Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

16.10. Nzo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos érgaos responsaveis pela fiscalizagéo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
da contratada, bem como quanto & existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus creditos.

16.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada & contratada a ampla defesa.

16.12. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada n&o regularize sua situacao.

16.12.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente, salvo por motivo de
economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse plblico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

16.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagao aplicavel, nos
termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
16.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha

em seu quadro societario servidor publico da ativa do érgao contratante.

16.15. No caso de obras, caso n3o seja apresentada a documentacdo comprobatéria do cumprimento
das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e
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reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja
regularizada.
16.15.1. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das obrigagdes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigagbes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugao dos servicos objeto do
contrato.
16.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagéo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo n&o recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servigo (FGTS), em relagéo aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execucao do contrato.

16.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada n&o tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacgdo financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela ¢ calculada mediante a
aplicagdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = Indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) | =0,00016438
1=(TX) I= 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

17. REAJUSTE

17.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacado das propostas.

17.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos
contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice nacional da
construgao civil - INCC exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da
anualidade.
17.2, Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
17.3. No caso de atraso ou n&o divulgacéo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
meméria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

17.4. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste seré, obrigatoriamente, o definitivo.

17.5. Caso o Indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n&o
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituigao, o que vier a ser determinado pela legislag&o entao
em vigor.

17.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

18. GARANTIA DA EXECUGAO

18.1 O adjudicatério prestaré garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°
8.666, de 1993, com validade durante a execugédo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término
da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
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18.2 No prazo méximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogéveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de
prestagdo de garantia, podendo optar por caugéo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia
ou fianga bancaria.

18.2.1 A inobservéncia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretard a aplicacéo
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento).

18.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a
resciséo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispéem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

18.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
de 90 dias apés o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n°
5/2017.

18.4 A garantia asseguraré, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

18.4.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigagbes nele previstas;

18.4.2 prejuizos diretos causados & Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

18.4.3 multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragéo & contratada, e

18.4.4 obrigagdes trabalhistas e previdenciérias de qualquer natureza e para com 0 FGTS,
nédo adimplidas pela contratada, quando couber.

18.5 A modalidade seguro-garantia somente seré aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item anterior, observada a legislagéo que rege a matéria.

18.6 A garantia em dinheiro deveré ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na
Caixa Econémica Federal, com corregdo monetaria.

18.7 Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

18.8 No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera constar expressa rentncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

18.9 No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogagéo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada & nova situagdo ou renovada, seguindo 0s mesmos pardmetros utilizados quando da
contratacao.

18.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo,
a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposigdo no prazo méximo de 60 (sessenta) dias uteis,
contados da data em que for notificada.

18.11 A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislagéo que rege a matéria.
18.12 Sera considerada extinta a garantia:

18.121  com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragéo da
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Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cldusulas do

contra

18.12.

fo;

2 no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a

Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos
termos da comunicagdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n. 05/2017.

18.13 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangoes a contratada.

18.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no

neste Edital e

no Contrato.

19. SANGOES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

19.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagées assumidas em decorréncia da
contratagéo;

19.1.2. ensejar o retardamento da execugéo do objeto;

19.1.3. falhar ou fraudar na execugao do contrato;

19.1.4. comportar-se de modo inidoneo; ou

19.1.5. cometer fraude fiscal.

19.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangdes:

19.2.1

. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagbes

contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado;

19.2.2

. Multa de:

19.2.21.  0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o
valor adjudicado em caso de atraso na execugao dos servigos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de
execucdo com atraso, podera ocorrer a nao-aceitacao do objeto, de forma a configurar,
nessa hipotese, inexecugdo total da obrigagéo assumida, sem prejuizo da resciséo
unilateral da avenga;

19.2.2.2.  0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de atraso na execucéo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem
acima, ou de inexecugao parcial da obrigagéo assumida;

19.2.23. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecug&o total da obrigagao assumida;

19.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

19.2.25. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentagao da garantia (seja para reforgo ou por ocasiao de prorrogagao), observado o
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maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administragdo CONTRATANTE a promover a resciséo do contrato;

19.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

19.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administrag&o Publica opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos,

19.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados;

19.3. As sangbes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderdao ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

19.4. Para efeito de aplicagao de multas, as infragdes séo atribuidos graus, de acordo com as tabelas
1e2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRAGAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situac@o que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, les&o corporal ou consequéncias letais, 05
por ocorréncia,
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Suspender ou interromper, salvo motivo de forga
2 maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia 04
e por unidade de atendimento;

Manter funcionario sem qualificagéo para executar os

? servicos contratados, por empregado e por dia; oe
4 Recusar-se a executar servigo determipado pela 02
fiscalizagado, por servigo e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:
7 Cumprir determinagéo formal ou instrugéo 02

complementar do 6rgo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
n&o previstos nesta tabela de multas, apos

9 reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao g2
fiscalizador, por item e por ocorréncia,
10 Indicar e manter durante a execugéo do contrato os 01

prepostos previstos no edital/contrato;

19.5. Também ficam sujeitas &s penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n°® 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

19.5.1. tenham sofrido condenacéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

19.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

19.5.3. demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragao em

virtude de atos ilicitos praticados.

19.6. Se, durante o processo de aplicagéo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragéo
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragao
publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragao da
responsabilidade da empresa deveréo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e deciso sobre a eventual instauragdo de investigagéo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagéo - PAR.

W 2
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19.7. A apuragéo e o julgamento das demais infragdes administrativas nao consideradas como ato
lesivo & Administrac&o Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto
de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

19.8. O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos & Administracédo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagéo de agente publico.

19.9. A aplicagéo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
que assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n°® 9.784, de 1999.

19.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sangbes, levara em consideracéo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracéo, observado o principio da proporcionalidade.

19.10.1. As multas devidas efou prejuizos causados & Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados
judicialmente.

19.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Caédigo Civil.

19.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade
competente.

19.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas.

20. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR.

20.1. As exigéncias de habilitagzo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sao as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

20.2. Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo
previstos no edital.

20.3. Os critérios de qualificag&o técnica a serem atendidos pelo fornecedor serao:

20.3.1. Apresentagdo de Certiddo de Registro e Quitagdo da empresa e do
responsavel técnico junto ao CREA.

20.3.2. Declaragdo indicando os equipamentos e o pessoal técnico disponivel para a
realizag@o do servigo, bem como da qualificagdo de cada um dos membros da equipe
técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

20.3.3. Comprovagdo pela licitante de possuir capacidade técnico-profissional
demonstrado com a comprovagdo de possuir em seu quadro permanente, na data
prevista para recebimento dos envelopes, profissional (is) na area de Engenharia Civil ou
outra reconhecida pela entidade competente, detentor (es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica.

20.3.3.1. Os atestado(s) de responsabilidade técnica devem ser fornecidos por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, acompanhados dos
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respectivos Certificados de Acervo Técnico — CAT, expedidos pelo CREA da
regido onde os servigos tenham sido realizados, e que comprovem a execugao
de servicos em caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagéo.

20.3.3.2. A comprovagdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is)
detentor(es) de atestado(s) técnicos(s) apresentado(s) com a empresa
LICITANTE, devera ser feita mediante apresentagéo da carteira profissional,
ficha de registro de empregado e comprovante da CAGED, onde consta o nome
do profissional(s); ou contrato de prestacdo de servigo mantido entre as partes,
registrado no CREA; ou ainda, no caso de sécio ou diretor a comprovagéao sera
feita através do Estatuto ou Contrato Social.

20.3.3.3. ¢.3) E vedada a indicag&o de um mesmo profissional, por mais de uma
empresa licitante. Havendo a indicagédo, as empresas licitantes seréo
desclassificadas na participacéo no presente certame.

Comprovacgdo pela licitante de possuir capacidade técnico-operacional para

desempenho da atividade pertinente e compativel em caracteristicas, guantidades e
prazos com o objeto licitado, através de atestado de capacidade técnica, conforme
preceitua o art. 30, inciso Il, § 1° e 3° do inciso IV da Lei n°. 8666/93 e alteracdes
posteriores, através de atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA, acompanhados das
respectivas CAT's e que comprovem ter a licitante executado obras e servigos de
caracteristicas semelhantes.

20.3.5.

A licitante devera apresentar declaragéo emitida pela Prefeitura Municipal de

Macaiba, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que a empresa licitante tem
conhecimento de todas as informacdes das condigbes dos locais onde serao
executados os servicos de engenharia objeto da presente licitagdo, comprovado através
da visita “in loco™

20.3.5.1. A vistoria técnica devera ser previamente agendada formalmente, para
conhecimento das dificuldades na execugéo dos servigos, emitido pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura.

20.3.5.2. Todos os custos associados a visita e a inspegdo serdo de inteira
responsabilidade do licitante

20.3.5.3. A visita técnica devera ser efetuada até as 14h00min do dia anterior a
sessao de recebimento dos envelopes.

20.3.5.4. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, encontra-se situada na Rua
Professor Caetano, n® 276, Centro, Macaiba/RN, telefones 3271-4662 / 3271-

4924, e-mail: engenharia@macaiba.rn.gov.br

20.3.5.5. A licitante pode optar em abrir méo da visita, entretanto devera
apresentar declarag&o, conforme modelo em anexo.

20.4. Os critérios de aceitabilidade de pregos serao:

20.41.

Valor Global: R$ 554.377,65 (quinhentos e cinquenta e quatro mil trezentos e

setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos)

20.4.2.

Valores unitarios: conforme planilha de composigéo de pregos anexa ao edital.
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20.4.3. Caso o Regime de Execugdo seja o de empreitada por prego global ou
empreitada integral, seré desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se
verifique que qualguer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo
unitario de referéncia fixado pela Administragéo, salvo se o prego de cada uma das
etapas previstas no cronograma fisico-financeiro néo superar os valores de referéncia
discriminados nos projetos anexos a este edital.

20.5. O critério de julgamento da proposta & o menor prego global.

20.6. As regras de desempate entre propostas s&o as discriminadas no edital.

21. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.
21.1. O custo estimado da contratag&o é o previsto no valor global maximo.

21.2. Tal valor foi obtido a partir dos quantitativos dos servigos necessarios para a perfeita execugao do
objeto proposto, valores de prego unitérios obtido por tabelas oficiais séo elas: planilha SINAP 2018,
CAERN 2018 e SEINFRA 026 — sem desoneragdo e um BDI de 24,23.

22.  DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS.
22.1.  Unidade Orgamentaria — Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
22.2. Projeto Atividade — Construgéo, Ampliagéo e/ou Reforma de Quadras e Ginasios esportivos.

22.3. Natureza da Despesa — Obras ¢ Instalages.
Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

e Anexo — Termo de justificativas técnicas relevantes

¢ Anexo — Memorial descritivo e Especificagbes Técnicas;

e Anexo - Planilha Orgamentaria, Composigdes analitica de Prego e Composi¢cdes Auxiliares;
e Anexo - Planilha de Composigao de BDI,

e Anexo — Cronograma fisico-financeiro,

e Anexo — Projeto Executivo (se for o caso);

e Anexo — Documentos referentes & responsabilidade técnica (ART/RRT referentes & totalidade das
pecas técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previséo do art. 10 do Decreto n.
7983/2013).

Municipio de Macaiba, 19 de Margo de 2020.

—0ciove ¢ do e Olutine
qé;ione Camelo do Nascimento Oliveira
Engenheira Civil - CREA: 211299391-7
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