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PROJETO BASICO
OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA/RN

OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializa para realizac8o dos Servicos complementares apurados pela
fiscalizagdo durante a execugdo da obra da praga da juventude, conforme condigdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de uma melhoria na qualidade de vida da populacéo, dando a
opgbes de varias praticas esportivas e culturais, servigo este classificado como obras/servigos ndo comuns
de engenharia.

1.3. Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo os discriminados na planitha orgamentaria em
ANEXO.

1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 6 (seis) meses, ndo sendo prorrogavel na forma do art. 57, I,
da Lei de Licitagées.

1.5. O regime de execugdo do contrato seré o de empreitada por prego global.
JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontram-se pormencrizada em Tépico especifico dos
Estudos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

DESCRIGCAO DA SOLUGAO:

3.1. A descrigéo da solugdo como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares, abrange a
complementacao dos servicos de conclusio necessarios para dar funcionalidade a praca da juventude, com
o intuito de melhoria da qualidade de vida da populagao.

DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servigo de engenharia, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade concorréncia.

-
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4.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n® 9.507, de 21 de
setembro de 2018, néo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto,

cuja execugédo indireta é vedada.

4.3. A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagé&o

direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:

5.1.1.  Local de execugao dos servigos: Praga da juventude, localizada no bairro Alfredo mesquita no
Municipio de Macaiba/RN, CEP 59280-000.

5.1.2. Os servicos a serem executados, conforme memorial descritivo elaborado pelo Setor de
Engenharia da Secretaria Municipal de Infraestrutura e os materiais a serem aplicados devera esta de
acordo com as determinagdes dos projetos e das especificagbes técnicas apresentadas em anexo, a
serem atendidas pela Contratada.

5.1.3. A metodologia executiva a ser adotada, devera estar de acordo com as normas técnicas
vigentes.

5.1.4. O prazo de execugdo da obra sera de 6 (seis) meses e devera estar em consonéancia com o
cronograma fisico-financeiro em anexo.

5.1.5. A definigdo das unidades de medida para quantificagéo dos servigos e delimitagdo dos pregos
unitarios, conforme planilha orgamentaria e composigbes pre¢cos em anexo.

5.1.6.  Definigao da qualificagéo técnico-profissional: Comprovar que a licitante possui em seu corpo
técnico, na data de abertura das propostas, detentor(es) de atestado(s) de capacidade técnica,
devidamente registrado(s) no CREA efou CAU da regido onde os servicos foram executados,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidao(6es) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por esse(s)
Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para org&o ou entidade da
administragao publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda,
para empresa privada, servigos em caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitag&o.

5.2. Declaracdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condigdes necessarias para o
cumprimento do contrato.

5.3. As obrigagdes da Contratada e Contratante estéo previstas neste Projeto Basico.
6. VISTORIA PARA A LICITACAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboragéo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalagbes do local de execugédo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 8 horas as 17 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente-pelo
telefone (84)3271-4924. -
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6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-& no dia til sequinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o
dia dtil anterior a data prevista para a abertura da sessé&o pliblica.

6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deveré estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitagéo para a realizag&o da vistoria.

6.2.2. O veiculo a ser utilizado para vistoria sera o do licitante.
6.2.3. A vistoria devera ser realizada por um profissional habilitado que componha o quadro da
empresa (ndo sendo necessério que o profissional habilitado seja o responsével técnico pela referida

obra).

6.3. Por ocasiéo da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderé ser entreque CD-ROM,
“‘pen-drive” ou outra forma compativel de reprodugéo, contendo as informacbes relativas ao objefo da
licitag8o, para que a empresa tenha condigbes de bem elaborar sua proposta.

6.4. A realizagéo da vistoria, e facultativa, contudo o licitante ndo poderd embasar posteriores alegagbes de
desconhecimento das instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacdo dos servigos, devendo a vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

6.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagbes e das condigbes locais
para o cumprimento das obrigagées objeto da licitagéo.

7. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

7.1. A execugéo do objeto seguira a seguinte dinamica:
iy B Os servicos a serem executados que se refere o objeto deste Projeto Basico estéo
discriminados na planilha orcamentaria em anexo e devem atender as especificagbes constantes do
memorial descritivo e dos projetos em anexo.

7.1:2; O prazo de execucdo da obra devera acompanhar rigorosamente o cronograma fisico-
financeiro em anexo.

7.2. A execugao dos servigos sera iniciada apos a emissao da ordem de servigo elaborada pela secretaria
responsavel, cujas etapas estao descritas no cronograma, A empresa vencedora tera um prazo de 10 (dez)
dias uteis a contar da data da ordem de servigo para apresentar uma sugestéo de revis&o de cronograma
para a apreciagéo e possivel aprovagéo da fiscalizagéo, caso a empresa vencedora néo apresente no prazo
determinado, devera acompanhar o cronograma proposto na licitagao.

7.2.1. 1° Més - Nesta etapa a empresa vencedora devera realizar os seguintes servigos: 50% do
reservatério superior, 50% das instalagbes hidro sanitérias, 100% dos pisos e revestimentos e 05% dos
servigos diversos.

7.2.2.  2° Més - Nesta etapa a empresa vencedora devera realizar os seguintes servigos: concluséo

dos servigos do reservatério superior, conclusdo das instalagbes hidro sanitarias, inicio e concluséo da
ilurminagao exierna ua praga da juventude e 20% dos diversos. ; :
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7.2.3.  3° Més - Nesta etapa a empresa vencedora devera realizar os seguintes servigos: 50% do
muro de contengédo, 25% da grama para campo de society e 25% dos diversos.

7.2.4. 4° Més - Nesta etapa a empresa vencedora devera realizar os seguintes servigos: conclusdo
dos servigos do muro de contengéo, inicio e conclusédo do alambrado quadra de areia, 25% da grama
para campo de society e 20% dos diversos.

7.2.5. 5° Més - Nesta etapa a empresa vencedora devera realizar os seguintes servigos: 25% da
grama para campo de society e 20% dos diversos.

7.26. 6° Més - Nesta etapa a empresa vencedora devera realizar os seguintes servigos: concluséo
dos servigos da grama para campo de society e conclusédo dos diversos.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIGAO

8.1. Da Indicag#o de Fiscais/Gestores:

SLE A indicagdo do gestor, fiscal e seus substitutos cabera, ao secretario juntamente com o chefe do
setor de engenharia da secretaria municipal de infraestrutura, o qual emitird a designagao da fiscalizagéo.

8.1.2.  Para o exercicio da fungdo, considera-se cientificada a fiscalizagdo contratual a partir da
emissdo do documento de designacio juntamente com a ART de fiscalizacdo.

8.1.3.  Nos casos de atraso ou falta de indicagdo, de desligamento ou afastamento extemporéneo e
definitivo do gestor ou fiscais e seus substitutos, até que seja providenciada a indicagdo, a competéncia de
suas atribuicdes caberd a chefia do setor de engenharia ou & autoridade por ele designado.

8.1.4. O fiscal substituto atuard como fiscal do contrato nas auséncias e nos impedimentos eventuais e
regulamentares do titular.
8.1.5. O gestor ou fiscais e seus substitutos deverdo elaborar relatério registrando as ocorréncias sobre

a prestagdo dos servigos referentes ao periodo de sua atuagdo quando do seu desligamento ou afastamento
definitivo.

8.1.6. Para o exercicio da funcdo, os fiscais deverdo receber da secretaria de administragdo os
documentos essenciais da contratagdo.

8.1.7. Consideram-se recebidos os documentos/processos relacionados e/ou mencionados através da
secretaria de administragéo.

8.1.8. O encargo de gestor ou fiscal ndo pode ser recusado pelo servidor, por nédo se tratar de ordem
ilegal, devendo expor a chefia de engenharia as deficiéncias e limitagdes técnicas que possam impedir o
diligente cumprimento do exercicio de suas atribuigdes, se for o caso.

8.1.9. Comprovada a deficiéncia ou limitagdo técnica do servidor designado para o exercicio da
atividade de fiscal ou gestor do contrato, a chefia de engenharia juntamente com o secretario de
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infraestrutura devera providenciar a sua qualificagdo para o desempenho das atribui¢cdes, conforme a
natureza e complexidade do objeto, ou designar outro servidor com a qualificag@o requerida.

8.2. Do Preposto da Contratada e Comunicagdes:

3.:2.1. O preposto da empresa deve ser formalmente designado pela contratada antes do inicio da
prestagdo dos servigos, cujo instrumento devera constar expressamente os poderes e deveres em relagéo a
execugio do objeto.

8.22. A indicagdio ou a manutengdo do preposto da empresa poderda ser recusada pelo
CONTRATANTE, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio
da atividade imediatamente.

8.2.3.  As comunicagdes entre a contratante e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que
o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrénica anexada aos

autos.

8.24. A contratante convocard o preposto para adog¢do de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

8.25. Apos a assinatura do contrato, sempre que a natureza da prestagdo dos servigos exigir, o
responsavel pela fiscalizagdo devera promover reunido inicial para apresenta¢éo do plano de fiscalizagéo,
que contera informagGes acerca das obrigagOes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver,
do método de aferi¢do dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

8.26. Os assuntos tratados na reunifo inicial devem ser registrados em ata e, preferencialmente,
estarem presentes o gestor, o fiscal ou equipe responséavel pela fiscalizagdo do contrato, o preposto da
empresa e, se for o caso, o servidor ou a equipe de Planejamento da Contratagéo.

8.3. Da Medigéo dos Servigos:

8.3.1.  Afiscalizagéo sera exercida pelo setor de engenharia da secretaria municipal de infraestrutura,
através do fiscal nomeado pela mesma, ndo excluindo nem reduzindo a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante aos terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na ocorréncia, ndo implica
corresponsabilidade do Poder Publico ou seus agentes prepostos.

8.3.2. A contratada declara, antecipadamente, aceitar todas as condigées, métodos e procedimentos
de inspecdo, verificagdo e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a lhe fornecer todos os
dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta necessitar e que forem
julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.
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8.3.3. A contratada devera indicar no prazo de 72 horas ap6s emissdo da ordem de servico um
responsavel técnico devidamente habilitado para execugéo da obra, aceito pela fiscalizacdo que fica
autorizado a representar a contratada em suas relagdes com a contratante.

8.3.4. A contratada se obriga a manter o Responsavel Técnico na direg@o dos trabalhos e no local da
obra até o seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de
experiéncia e capacidade, cuja aceitagdo ficara a exclusivo critério da fiscalizac&o.

8.3.5. A fiscalizag&o se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte os servigos prestados, se
em desacordo com o memorial descritivo e a norma técnica da ABNT vigente.

8.3.6.  Os servigcos deverdo ser executados com base nos pardmetros de qualidade conforme norma da
ABNT vigente.

8.3.7. A execucdo dos servigos contratados obedecera as normas técnicas da ABNT e as disposi¢bes
técnicas constantes deste edital e demais anexos.

8.3.8. A contratada devera apresentar no periodo de 1 a 10 de cada més o pedido de medigdo
juntamente com: planilha de medi¢&o proposta, tendo como base os servigos efetivamente executados em
conformidade com a norma, didrio de obra do periodo de medigio preenchido e assinado pela contratada
e a fiscalizag@o, relatério fotografico dos servigos executados e memorial de calculo.

8.3.9. A contratada langara na nota fiscal as especificacdes dos servigos executados de modo
idéntico aquelas constantes no boletim de medicéo.
8.3.10. Quando nédo atendida as solicitacées de corregbes dos servicos, 0 municipio reserva-se o

direito de adotar as seguintes medidas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades previstas neste
edital: a) Determinar a suspensdo do servico executado em desconformidade com o contrato; b)

Rescindir o contrato.

8.3.11. As medigbes deveram ser encaminhadas, até o 10° (décimo) dia apos a entrega para analise
pela Controladoria Geral do Municipio, que apés aprovada enviard ao Secretario Municipal de Meio
Ambiente e Urbanismo para autorizagao do pagamento.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execugéo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas nas composigbes de preco e na qualidade
estabelecida nas especificagdes técnicas em anexo.

10. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
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bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugéo dos servicos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagéo do servigo, conforme cronograma fisico-
financeiro;
10.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em

conformidade com o Anexo Xl, ltem 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;
10.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracéo da Contratada, tais como:

10.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente
aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagéo previr o
atendimento direto;

10.6.2. direcionar a contratagéo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungbes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizagéo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagéo e em relagéo a
funcéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

10.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio 6rgéo ou
entidade responsavel pela contratagéo, especialmente para efeito de concessdo de diarias e passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto
do contrato;

10.8. Realizar avaliagdes periédicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;

10.9. Cientificar o 6rgéo de representagéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das

medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

10.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apés o recebimento do
servigo e notificagdes expedidas;

10.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagédo como condigdo indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

10.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugéo;

10.11.2. comprovacgéo das ligagbes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
10.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

10.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

10.11.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério
de Registro de Imdveis;

10.11.6. a reparagéo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o
direito assegurado & Contratante no art. 69 da Lei n® 8.666/93 e no art. 12 da Lei n® 8.078/90 (Cddigo de
Defesa do Consumidor).
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fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pelo art. 3° § 5° da Lei n° 8.666, de 1993.

11.  OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1. Executar o contrato conforme especificagbes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer
e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade
minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugédo ou dos materiais empregados;

i Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos &
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor,

115 Vedar a utilizagdo, na execugao dos servigos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comisséo ou fungédo de confianga no érgao Contratante, nos termos do artigo
7° do Decreto n® 7.203, de 2010;

11.6. A empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizag&o do contrato, até o
dia trinta do més seguinte ao da prestagédo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unio; 3)
certidées que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio
ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017,

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo, Convengéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagéo especifica,
cuja inadimpléncia néo transfere a responsabilidade a Contratante;

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagées,
em condigdes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranga e bem-estar no trabalho;

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a

execugdo do empreendimento.

T1.94. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

11.12.
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11.18. Promover a guarda, manutencédo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucédo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

11.14. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacées que integram este Projeto Basico, no prazo
determinado.

11.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo
as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicdes de segurancga, higiene e disciplina.

11.16. Submeter previamente, por escrito, & Contratante, para andlise e aprovagéo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagées do memorial descritivo.

11.17. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢éo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condigdes de habilitagao e qualificagéo exigidas na licitagéo;
11.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei

para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia

estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.
11.20. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

171.24. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta nédo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993;

11.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranc¢a da Contratante;

11.23. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia
as recomendacgbes aceitas pela boa técnica, normas e legislacéo;

11.24. Assegurar @ CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a"e “b", do
Anexo VIl — F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

11.24.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacgées e atualizagdes que vierem a ser reaiizadas, logo ap6s o recebimento de cada parcela, de
forma permanente, permitindo & Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;
11.24.2. Os direitos autorais da solugéo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentacéo
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugéo do contrato, inclusive
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aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista
autorizag@o expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sancgdes civis e penais
cabiveis.

11.25. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas

empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos.

11.26. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
11.27. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;
11.28. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que

adentrardo no 6rgao para a execugio do servigo;

11.29. Atender as solicitagbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execugéo do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

11.30. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacédo de servigo para
representa-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com o0s

compromissos assumidos;

11.81. Instruir os seus empregados, quanto a prevencéo de incéndios nas areas da Contratante;
11.32. Adotar as providéncias e precauctes necessérias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

11.33. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade

Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes
(Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010),

11.34. Obter junto aos 6rgéos competentes, conforme o caso, as licencas necesséarias e demais
documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da legislac&o aplicavel;
11.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as

informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condicbes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados & Fiscalizacdo e situacéo das atividades em relagéo ao
cronograma previsto.

11.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

11.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) maneje florestal, realizado .nor mein de Plano de Manejo Florestal Sustentavel -
PMFS devidamente aprovado pelo érgéo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
(b) supressdo da vegetagao natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do Sistema Nacional

11.38.
10
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do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas
em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

11.39. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucéo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso X, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢cdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

11.39.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

11.39.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricéo for obrigatoria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei
n° 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacéo correlata;

11.39.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emisséo
de tal licencga obrigatoria.

11.39.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo,
em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento
nos limites do territério estadual.

11.40. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestéo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

11.40.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil apresentado ao 6rgéo competente,

conforme o caso;
11.40.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n°® 307, de 05/07/2002, a

CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgéo
civil originarios da contratagéo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.40.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados). deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A
de reservacéo de material para usos futuros;

11.40.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizag&o ou reciclagem futura;

11.40.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou

aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

11.40.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salide): deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

11
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11.40.3. Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagao
em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora", encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas;

11.40.4. Para fins de fiscalizag&o do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil,
conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de

2004.
11.41. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
11.41.1. Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita

matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera
respeitar os limites maximos de emiss@o de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.41.2. Na execucéo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagéo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugado CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

11:41.8. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverado ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagéo aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formagéo de pregos os custos correspondentes;

11.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificagcdo, defeitos ou
incorregGes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que

ocorridos em via publica junto a obra.

11.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacéo e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto
Basico e demais documentos anexos;

11.44. Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos orgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos plblicos para a obteng&o de licengas e regularizagéo dos servigos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacao, efc.);

11.45. No caso de execugao de obra:

11.45.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e n&o havendo na regido Acordo,
Dissidio ou Convengado Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os
direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais

préxima;
12
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11.45.2. Aceitar que a Administracdo Publica n&o se vincula as disposi¢bes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagéo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria no trabalhista, ou que estabelegam direitos nao
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem
como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

11.45.3. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagéo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribuigcées sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servigo (FGTS), em relagéo aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execucgao do contrato;

11.45.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

11.45.5. Apresentar a comprovagédo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada
que efetivamente participarem da execucgéo do contrato;

11.45.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagéo acima, a retengdo do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada e néo havendo
quitagéo das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue
o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execucao dos servigos objeto do contrato;

11.45.7. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

11.45.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacbes estabelecidas na
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

11.45.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até
30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n°
1845, de 22 de Novembro de 2018.

11.46. Em se tratando do regime empreitada por prego global ou empreitada integral a participagdo na
licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordéncia do licitante ou contratado com a adequagéo de
todos o0s projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegagGes de falhas ou omissées em qualquer
das pegas, orcamentos, plantas, especificagbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos
n&o poder&o ulfrapassar, no seu conjunto, a vinte e cinco por cento do valor total do futuro contrato.

13




= il SETOR:_ENGENHARIA
LV = Im"‘ Prefeitura de SETOR DE ENGENHARIA N.° DE PROC.:
: I M acallb RUA DR. PEDRO MATOS, 310 - CENTRO —CEP:59.280-000 _
D Il FONES: 3271-6629/4924 — PAG.:
THACAIBA | SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E-MAIL: engenharia@macaiba.m.gov.br ASS.. : A\ ~Es
N’
MAT.: __1116576-1

12, DA SUBCONTRATAGAO

12.1 Nédo sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatorio.

13. ALTERAGAO SUBJETIVA

131, E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitag&o exigidos na
licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condigbes do contrato; ndo haja prejuizo a
execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragéo a continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

14.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugéo do contrato consistem na verificagéo da
conformidade da prestagdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°® 8.666, de 1993

14.2. O representante da Contratante devera ter a qualificag@o necessaria para o acompanhamento
e controle da execugao dos servigos e do confrato.
14.3. A verificagdo da adequacgdo da prestacdo do servigo devera ser realizada com base nos

critérios previstos neste Projeto Basico.

14.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execug&o do servico, devera comunicar a autoridade responsavel
para que esta promova a adequagdo contratual & produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os
limites de alteragao dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugao dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagéo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificagbes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto
nos §§ 1° e 2°do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagbes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagdo de
sangbes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislag@o vigente, podendo culminar em
rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n® 8.666, de 1993.

14.8. As atividades ae gestdo e fiscalizagdo da execugéo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizac&o ou Gnico
servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigées, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em

14.9.

14




SETOR:_ENGENHARIA

PrefEitura de SETOR DE ENGENHARIA N.° DE PROC.:
I’b RUA DR. PEDRO MATOS, 310 - CENTRO —CEP:59.280-000
sl A FONES: 3271-6629/4924 — PAG..
=2 mn:nr‘a”" SECRF“'““MU"'C'PM"E'"m“‘“"“"“‘ E-MAIL: engenharia@macaiba.rn.gov.br ASS.: 5 £y ‘%

= 7
MAT.:__1116576-1 ‘/

razao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acées relacionadas a Gestéo do
Contrato.

14.10. No caso de servicos de engenharia, a fiscalizagdo técnica dos contratos avaliara
constantemente a execucdo do objeto e utilizard o Instrumento de Medig&o de Resultado (IMR), ou outro
instrumento substituto para afericdo da qualidade da prestagdo dos servicos, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:
a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do servi¢o, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior 8 demandada.

14.10.1. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliagdo da prestacdo dos servigos.

14.11. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragédo, devendo intervir para requerer 4 CONTRATADA a
corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.12. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugao do
objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacéo dos servigos realizada.
14.13. Em hipétese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagdo de

desempenho e qualidade da prestacéo dos servicos realizada.

14.14. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestag@o do servico com menor nivel
de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

14.15. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao do servico em
relagédo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes 8 CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatorio.

14.16. O fiscal técnico podera realizar avaliagéo diéria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacédo dos
servigos.

14.17. A conformidade do material a ser utilizado na execugéo dos servicos devera ser verificada

juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagéo detalhada, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagbes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.18. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagao:

14.18.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatérios das obrigagbes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execugéo da

obra, em especial, quanto:

14.18.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;

14.18.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional,

14.18.1.3. a concess@o do auxilio-transporte, auxilio-alimentacéo e auxilio-satide, quando for
devido;

14.18.1.4. aos depésitos do FGTS; e -

14.18.1.5. ao pagamento de obrigagcbes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extingéo do contrato.
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14.18.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuicées
previdenciarias e do FGTS est&o ou nédo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacao de
extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da
contratacdo, o que ndo impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em

relaggo a um mesmo empregado;

14.18.3. oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

14.18.4. somente autorizar a subcontratagdo se as obrigagdes estabelecidas na Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

14.19. A fiscalizacao da execucgdo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

14.19.1. A fiscalizacdo devera acompanhar semanalmente a obra em questéo verificando a qualidade
dos materiais empregados e a perfeita execugao dos servicos;

14.19.2. Afiscalizagdo devera preencher no diario de obra suas observagdes com relagéo a qualidade e
o andamento dos servigos de acordo com o cronograma;

14.19.3. A fiscalizagdo devera notificar a contratada se em algum momento verificar qualquer
anormalidade na execugao do objeto do contrato.

14.20. As disposicdes previstas nesta clausula n&o excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugéo
Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacéo.
14.21. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, n&o implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e
fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993.

15. DO RECEBIMENTO E ACEITAGCAO DO OBJETO

18.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos,
nos termos abaixo.

15.1.1. Ao final de cada etapa da execugéo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medig&o prévia dos servigcos executados no periodo, através de
planilha e meméria de célculo detalhada.

156.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

15.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual,

quando for o caso.

15.2: O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico ou pela equipe de fiscalizagéo apos
a entrega da documentagéo acima, da seguinte forma:

15.2.1. A contratante realizard inspegdo minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a
finalidade de verificar a adequagédo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e

revisdes finais que se fizerem necessarios.

15.2.1.4. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com 0s
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.
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15:2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as

suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagéo néo atestar a ultima efou
unica medic&o de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisorio.

16.2.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de todos
os testes de campo e & entrega dos Manuais e Instrugdes exiglveis.
156.2.1.4. A aprovagao da medig&o prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer

das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos executados.

15.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA,
cada fiscal ou a equipe de fiscalizagido devera elaborar Relatorio Circunstanciado em consonancia com
suas atribuicbes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

15:2.2:1. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado
devera conter o registro, a analise e a concluséo acerca das ocorréncias na execucao do conirato,
em relagéo a fiscalizagéo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

16.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

15.2.2.2.1. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia
do esgotamento do prazo.

15.3. No prazo de até 60 (sessenta) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugao
dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

15.3.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizagao e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidagéo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

156.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

15.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagéo.

15.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposiges legais em vigor (Lei n® 10.408, de
2002).

15.5. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacéo de penalidades.

16. DO PAGAMENTO

16.1. - O ragamento seri efetuado pela Contratante de acordo.com a ordem cronologica de
pagamentos estabelecido pelo decreto N° 1.881/2019, contados a partir da autuagdo da despesa e
liquidacéo da Nota Fiscal/Fatura.
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16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores néo ultrapassem o limite de que trata o
inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Ulteis,
contados da data da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n°® 8.666, de

1993.
16.2. A emissédo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme
este Projeto Basico
16.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo da

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou & documentagédo mencionada no art. 29 da Lei

n° 8.666, de 1993.

16.3.1. Constatando-se, a situagéo de irregularidade do fornecedor contratado, deveréo ser tomadas
as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018.

16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

16.4.1. o0 prazo de validade;

16.4.2. a data da emisséo;

16.4.3. o0s dados do contrato e do 6rgéo contratante;

16.4.4. o periodo de prestag@o dos servigos;

16.4.5. o valor a pagar; e

16.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

16.5. Havendo erro na apresentagéo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagao
da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagéo da regularizagéo da situagéo, néo
acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

16.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instruggo Normativa SEGES/MP n°® 05, de 2017, sera

efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sancgdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

16.6.1. n&o produziu os resultados acordados;

16.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou n&o as executou com a qualidade minima
exigida;

16.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucéo do servico, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

16.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

16.8. Antes de cada pagamento & contratada, sera realizada consulta para verificar a manutengao
das condigdes de habilitagao exigidas no edital.

16.9. Constatando-se, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificagao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagéo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

16.10. Previamente & emiss@o de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera
realizar consulta para identificar possivel suspensao temporaria de participacdo em licitagdo, no dmbito do

6rgéo ou entidade, proibigéo de contratar com o Poder Publico, bem come ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 24, da Instrugéo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

16.11. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
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16.12. da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
16.13. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.
16.14. Havendo a efetiva execug&o do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até que

se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situagéo.

16.14.1. Sera rescindido o contrato em execugé@o com a contratada inadimplente, salvo por motivo de
economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

16.15. Quando do pagamento, sera efetuada a retenco tributaria prevista na legislagéo aplicavel, nos
termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
16.16. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha

em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgéo contratante, com fundamento na Lei de
Diretrizes Orcamentarias vigente.

16.17. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagéo comprobatéria do cumprimento
das obrigagbes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato & contratada e
retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacéo seja
regularizada.

16.17.1. Na hipétese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagéo das obrigagbes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigacbes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execucéo dos servigos objeto do
contrato.

16.17.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagéo das
penalidades cabiveis para os casos do n&o pagamento dos salérios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribuicées sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servigo (FGTS), em relagéo aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execugao do contrato.

16.18. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada n&o tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicacéo da seguinte formula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Namero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = Indice de compensacé&o financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) I =0,00016438
1= (TX) 1= 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

1Z7. REAJUSTE

17:1 Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacdo das propostas.

17.1.1. Dentro dc prazo de. vigéncia.do centrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice nacional da
construcéo civil - INCC exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da
anualidade.
17.2.
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17.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do dltimo reajuste.
17.4. No caso de atraso ou néo divulgagdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a

CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente téo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

17:5. Nas aferi¢bes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

17.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicéo, o que vier a ser determinado pela legislagéo entéo
em vigor.

Iy 8 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

18. GARANTIA DA EXECUCAO

18.1 O adjudicatério prestara garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°
8.666, de 1993, com validade durante a execugéo do contrato e por 90 (noventa) dias apés o término
da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

18.2 No prazo méximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogdveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do confrato, a contratada devera apresentar comprovante de
prestagdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia

ou fianga bancéria.
18.2.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretaré a aplicacéo
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento).
18.2.2 O afraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispéem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

18.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
de 90 dias ap6s o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VIi-F da IN SEGES/MP n°
5/2017.

18.4 A garantia assegurara, qualguer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

18.4.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigagbes nele previstas;

18.4.2 prejuizos direfos causados & Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrafo;

18.4.3 multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administrag&o & contratada; e

18.4.4 obrigagGes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
néo adimplidas pela contratada, quando couber.

18.5 A modalidade seguro-garantia somente seré aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

18.6 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na
Caixa Econbmica Federal, com corregdo monetaria.
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18.7 Caso a opgédo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

18.8 No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera constar expressa rentncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

18.9 No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parédmetros utilizados quando da
contratagéo.

18.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo,
a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo méximo de 60 (sessenta) dias uteis,
contados da data em que for notificada.

18.11 A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacéo que rege a matéria.

18.12 Sera considerada extinta a garantia:

18.12.1 com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cléusulas do
contrato;

18.12.2 no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do confrato, caso a
Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos
termos da comunicagéo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n. 05/2017.

18.13 O garantidor néo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuizos efou aplicar sangbes a conlratada.

18.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
neste Edital e no Contrato.

19. SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infragcdo administrativa, nos termos da Lei n® 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

19.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da
contratagéo;

19:1.20 ensejar o retardamento da execugéo do objeto;
1913 falhar ou fraudar na execugao do contrato;
19.1.4.  comportar-se de modo inidéneo; ou

“19.1:5.  vumeter fraude fiscal.

19.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sancdes:
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19.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que n&o acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado;

1922 Muita de:

19.2.2.1.  0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o
valor adjudicado em caso de atraso na execucdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de
execugao com atraso, podera ocorrer a nao-aceitagéo do objeto, de forma a configurar,
nessa hipotese, inexecugdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da resciséo
unilateral da avenga;

19.2.22.  0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de atraso na execugédo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem
acima, ou de inexecugao parcial da obrigagcé@o assumida;

19.2.23. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecugéo total da obrigag&o assumida;

19.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

19.2.25. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagao), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administracgdo CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato,

19.2.26. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

19.2.3. Suspenséo de licitar e impedimento de contratar com o 6rg&o, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administragcéo Publica opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos;

19.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrag&o
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados;

19.3. As sangbes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.24 poderdo ser aplicadas &
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

19.4. Para efeito de aplicagéo de multas, as infragdes s&o atribuidos graus, de acordo com as tabelas
1e2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2%.ao0 dia sohre o valor. mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do coptf4hd-—1116976-1
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRAGCAO
ITEM DESCRIGAO GRAU

Permitir situag@o que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, les&o corporal ou conseqiéncias letais, 05
por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga
2 maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia 04
e por unidade de atendimento;

3 Manter funcionario sem qualificacéo para executar os 03
servigos contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela 02
fiscalizagao, por servico e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
7 Cumprir determinagéo formal ou instrugéo 02

complementar do o6rgéo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servigo, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
n&o previstos nesta tabela de multas, apos 03

9 il ; &
reincidéncia formalmente notificada pelo érgao
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execugéo do contrato os 01

prepostos previstos no edital/contrato;
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19.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

19.5.1. tenham sofrido condenagéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

19.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

19.5.3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragéo em
virtude de atos ilicitos praticados.

19.6. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracéo
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administracéo
publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias & apuragdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagéo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagéo - PAR.

19.7; A apuracgéo e o julgamento das demais infragdes administrativas néo consideradas como ato
lesivo & Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto
de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

18.8. O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos & Administragdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

19.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-8 em processo administrativo
gue assegurara o contraditorio e a ampla defesa 8 CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto na Lei n°® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

19.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragéo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

19.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados & Contratante serédo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Uni&o, ou deduzidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados
judicialmente.

19.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Caédigo Civil.

19.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade
competente.

19.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas.

20. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR.

20.1.- As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal! 2 trabalhista s5o as-usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

20.2. Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estéo

previstos no edital.
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20.3. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

20.3:1. Apresentacdo de Certiddo de Registro e Quitacdo da empresa e do
responsavel tecnico junto ao CREA.

20.3.2. Declaracgéo indicando os equipamentos e o pessoal técnico disponivel para a
realizagdo do servigo, bem como da qualificagdo de cada um dos membros da equipe
técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

20.3.3. Comprovagdo pela licitante de possuir capacidade técnico-profissional
demonstrado com a comprovagdo de possuir em seu quadro permanente, na data
prevista para recebimento dos envelopes, profissional (is) na area de Engenharia Civil ou

outra reconhecida pela entidade competente, detentor (es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica.

20.3.3.1. Os atestado(s) de responsabilidade técnica devem ser fornecidos por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, acompanhados dos
respectivos Certificados de Acervo Técnico — CAT, expedidos pelo CREA da
regido onde os servigos tenham sido realizados, e que comprovem a execugao
de servicos em caracteristicas semelhantes ao objeto da licitacao.

20.3.3.2. A comprovagdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is)
detentor(es) de atestado(s) técnicos(s) apresentado(s) com a empresa
LICITANTE, devera ser feita mediante apresentagéo da carteira profissional,
ficha de registro de empregado e comprovante da CAGED, onde consta o nome
do profissional(s); ou contrato de prestacdo de servigo mantido entre as partes,
registrado no CREA; ou ainda, no caso de sdcio ou diretor a comprovagéo sera
feita através do Estatuto ou Contrato Social.

20.3.3.3. ¢.3) E vedada a indicagdo de um mesmo profissional, por mais de uma
empresa licitante. Havendo a indicagdo, as empresas licitantes ser&o
desclassificadas na participagéo no presente certame.

20.3.4. Comprovacgdo pela licitante de possuir capacidade técnico-operacional para
desempenho da atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto licitado, através de atestado de capacidade técnica, conforme
preceitua o art. 30, inciso I, § 1° e 3° do inciso IV da Lei n°. 8666/93 e alteragdes
posteriores, através de atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA, acompanhados das
respectivas CAT's e que comprovem ter a licitante executado obras e servigos de
caracteristicas semelhantes.

20.3.5. A licitante devera apresentar declaragdo emitida pela Prefeitura Municipal de
Macaiba, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que a empresa licitante tem
conhecimento de todas as informagdes das condigdes dos locais onde seréo
executados os servigos de engenharia objeto da presente licitagdo, comprovado através
da visita “in loco™

20.3.5.1. A vistoria técnica devera ser previamente agendada formalmente, para
conhecimento das dificuldades na execugdo dos servigos, emitido pela Secretaria
- Municipal de Infraestrutura. -

20.3.5.2. Todos os custos associados a visita e a inspecdo seréo de inteira
responsabilidade do licitante
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20.3.5.3. A visita técnica devera ser efetuada até as 14h00min do dia anterior a
sessao de recebimento dos envelopes.

20.3.5.4. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, encontra-se situada na Rua
Professor Caetano, n°® 276, Centro, Macaiba/RN, telefones 3271-4662 / 3271-
4924 e-mail: engenharia@macaiba.rn.gov.br

20.3.5.5. A licitante pode optar em abrir mao da visita, entretanto devera
apresentar declaragé@o, conforme modelo em anexo.

20.4. Os critérios de aceitabilidade de pregos ser&o:

204.1. Valor Global: R$ 681.222,65 (seiscentos e oitenta e um mil duzentos e vinte e
dois reais e sessenta e cinco centavos)

204.2. Valores unitarios: conforme planilha de composicéo de pregos anexa ao edital.

20.4.3. Caso o Regime de Execugdo seja o de empreitada por prego global ou

empreitada integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se
verifique que qualquer um dos seus custos unitérios supera o correspondente custo
unitario de referéncia fixado pela Administragéo, salvo se o preco de cada uma das
etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia
discriminados nos projetos anexos a este edital.

20.5. O critério de julgamento da proposta & o menor preco global.

20.6. As regras de desempate entre propostas s&o as discriminadas no edital.

21. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

21.1. O custo estimado da contratagéo & o previsto no valor global maximo.

21.2. Tal valor foi obtido a partir dos quantitativos dos servigos necessarios para a perfeita execugéo do
objeto proposto, valores de prego unitarios obtido por tabelas oficiais séo elas: planilha SINAP 2019, \
SEINFRA 026 — sem desoneragao e um BDI de 24,23.
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22. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS.

22.1.  Unidade Orgcamentaria — Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo.

22.2. Projeto Atividade — Construcdo/Restauracéo/Paisagismo e Manutengéo de Pragas e Logradouros
Publicos Municipais.

22.3. Natureza da Despesa — Obras e Instalagtes.
Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
e Anexo — Termo de justificativas técnicas relevantes
o Anexo — Memorial descritivo e Especificagdes Técnicas;
s Anexo — Planilha Orgcamentaria, Composigdes analitica de Prego e Composigdes Ausiliares;
e Anexo — Planilha de Composicédo de BDI;
o Anexo — Cronograma fisico-financeiro;
e Anexo — Projeto Executivo (se for o caso);

e Anexo VII - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a totalidade
das pegas técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previséo do art. 10 do Decreto

n. 7983/2013).

Felipe Tale res de Melo
Eng?. Civil-GREA} 210996010-8

Municipio de Macaiba, 13 de abril de 2020.
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