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PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA/RN

1 OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializa para realizagdo dos servicos de Pavimentagdo em
Paralelepipedos da Rua Porto Alegre no Municipio de Macaiba-RN, conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

1.2. O objeto da licitag&do tem a natureza de dar uma melhoria na qualidade de vida da populag&o.

1.3. Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sédo os discriminados na planilha orgamentaria em
ANEXO.

1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 4 (quatro) meses, podera ser prorrogado, a critério da
contratante, mediante Termo Aditivo, de acordo com o que preconiza o artigo 57, da Lei Federal n°
8.666/93, sendo condicionada a renovagdo da Garantia de Execugéo do Contrato.

1.5. O regime de execugéo do contrato seré o de empreitada por prego global.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagéo encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos Estudos
Preliminares, apéndice deste Projeto Bésico.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO:

3.1. A descricéo da solugdo como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares, abrange a
Pavimentagdo em Paralelepipedos da Rua Porto Alegre no Municipio de Macaiba-RN, com o intuito de
melhoria da qualidade de vida da populagéo.

4, DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servigo de engenharia, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade tomada de
prego.

4.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de
setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto,

execucdo indireta é vedada.
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4.3. A execucgdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagéo

direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagéo abrangem o seguinte:

5.1.1.Local de execugdo dos servigos: Rua Porto Alegre, localizadas no bairro Bela Vista na
zona urbana do Municipio de Macaiba/RN, CEP §9280-000.

5.1.2. Os servicos a serem executados, conforme memorial descritivo elaborado pelo Setor de
Engenharia da Secretaria Municipal de Infraestrutura e os materiais a serem aplicados devera estar de
acordo com as determinagbes dos projetos e das especificagdes técnicas apresentadas em anexo, a

serem atendidas pela Contratada.

5.1.3. A metodologia executiva a ser adotada, devera estar de acordo com as normas técnicas
vigentes.

5.1.4. O prazo de execugéo da obra sera de 4 (quatro) meses e devera estar em consonancia com o
cronograma fisico-financeiro em anexo.

5.1.5. A definicdo das unidades de medida para quantificagéo dos servicos e delimitagéo dos pregos
unitarios, conforme planilha orgamentaria e composi¢des pregos em anexo.

5.1.6. Definicéo da qualificagéo técnico-profissional: Comprovar que a licitante possui em seu corpo
técnico, na data de abertura das propostas, detentor(es) de atestado(s) de capacidade técnica,
devidamente registrado(s) no CREA e/ou CAU da regido onde os servigos foram executados,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certiddo(bes) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por esse(s)
Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para o6rgéo ou entidade da
administragéo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda,
para empresa privada, servicos em caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitagéo.

5.2. Declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condigées. necessarias para o
cumprimento do contrato.

5.3. As obrigagdes da Contratada e Contratante estéo previstas neste Projeto Bésico.
6. VISTORIA PARA A LICITACAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante poderé realizar vistoria nas
instalagées dos locais de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 8 horas as 13 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo

telefone (84)3271-4924.
6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-& no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o
dia util anterior a data prevista para a abertura da sesséo publica.

6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitagdo para a realizagéo da vistoria.

6.2.2. O veiculo a ser utilizado para vistoria sera o do licitante.
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6.2.3. A vistoria devera ser realizada por um profissional habilitado que componha o quadro da
empresa (ndo sendo necessario que o profissional habilitado seja o responséavel técnico pela referida

obra).

6.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entreque CD-ROM,
“pen-drive” ou outra forma compativel de reprodugdo, contendo as informagbes relativas ao objefo da
licitagdo, para que a empresa tenha condigbes de bem elaborar sua proposta.

6.4. A realizagdo da vistoria, e facultativa, contudo o licitante ndo podera embasar posteriores alegagées de
desconhecimento das instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestagéo dos servigos, devendo a vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

6.5. A licitante deveré declarar que tomou conhecimento de fodas as informagdes e das condigbes locais
para o cumprimento das obrigagbes objefo da licitagéo.

MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

7.1. A execucédo do objeto seguira a seguinte dinadmica:

7.141. Os servicos a serem executados que se refere o objeto deste Projeto Basico estio
discriminados na planilha orgamentaria em anexo e devem atender as especificagbes constantes do

memorial descritivo e dos projetos em anexo.

7.1.2. O prazo de execucédo da obra deverd acompanhar rigorosamente o cronograma fisico-
financeiro em anexo. :

7.2. A execugéo dos servigos sera iniciada ap6s a emisséo da ordem de servigo elaborada pela secretaria
responsavel, cujas etapas estdo descritas no cronograma, A empresa vencedora terd um prazo de 10 (dez)
dias uteis a contar da data da ordem de servigo para apresentar uma sugestao de revisdo de cronograma
para a apreciagéo e possivel aprovagéo da fiscalizagédo, caso a empresa vencedora ndo apresente no prazo
determinado, devera acompanhar o cronograma proposto na licitagao.

7.2.1. 1° Més - Nesta etapa a empresa vencedora deverd realizar os seguintes servigos: 25,00% da
Pavimentagéo, 20,00% da Passarela.

7.2.2. 2° Més - Nesta etapa a empresa vencedora devera realizar os seguintes servigos: 25,00% da
Pavimentagéo, 20,00% da Passarela.

7.2.3. 3° Més - Nesta etapa a empresa vencedora deveré realizar os seguintes servigos: 25,00% da
Pavimentagéo, 20,00% da Passarela.

7.24. 4° Més - Nesta etapa a empresa vencedora deveré realizar os seguintes servigos: 25,00% da
Pavimentagéo, 40,00% da Passarela.

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIGAO

8.1. Da Indicacéo de Fiscais/Gestores:

8.1.1. A indicagéo do gestor, fiscal e seus substitutos cabera, ao secretario juntamente com o chefe do
setor de engenharia da secretaria municipal de infraestrutura, o qual emitird a designagéo da fiscalizagdo.
C 3
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8.1.2. Para o exercicio da fung¢fo, considera-se cientificada a fiscalizagdo contratual a partir da
emissio do documento de designacdo juntamente com a ART de fiscalizagéo.

8.1.3. Nos casos de atraso ou falta de indicagdo, de desligamento ou afastamento extemporineo e
definitivo do gestor ou fiscais e seus substitutos, até que seja providenciada a indicagéo, a competéncia de
suas atribui¢des caberd a chefia do setor de engenharia ou & autoridade por ele designado.

8.1.4. O fiscal substituto atuard como fiscal do contrato nas auséncias e nos impedimentos eventuais e
regulamentares do titular.

8.1.5. O gestor ou fiscais e seus substitutos deverdo elaborar relatério registrando as ocorréncias sobre
a prestagdo dos servigos referentes ao periodo de sua atuag@o quando do seu desligamento ou afastamento
definitivo.

8.1.6. Para o exercicio da fun¢do, os fiscais deverfo receber da secretaria de administracdo os

documentos essenciais da contratagéo.

8.1.7. Consideram-se recebidos os documentos/processos relacionados e/ou mencionados através da
secretaria de administragéo.

8.1.8. O encargo de gestor ou fiscal ndo pode ser recusado pelo servidor, por néo se tratar de ordem
ilegal, devendo expor a chefia de engenharia as deficiéncias e limita¢des técnicas que possam impedir o
diligente cumprimento do exercicio de suas atribuicdes, se for o caso.

8.1.9. Comprovada a deficiéncia ou limitagdo técnica do servidor designado para o exercicio da
atividade de fiscal ou gestor do contrato, a chefia de engenharia juntamente com o secretario de

infraestrutura devera providenciar a sua qualificagdo para o desempenho das atribui¢Ses, conforme a
natureza e complexidade do objeto, ou designar outro servidor com a qualifica¢do requerida.

8.2. Do Preposto da Contratada e Comunicagdes:
8.2.1. O preposto da empresa deve ser formalmente designado pela contratada antes do inicio da
prestagdo dos servigos, cujo instrumento deverd constar expressamente os poderes e deveres em relagéo a
execucdo do objeto.
8.2.2. A indicagdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo
CONTRATANTE, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio
da atividade imediatamente.

8.2.3. As comunicagdes entre a contratante e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que
o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletronica anexada

aos autos.

8.2.4. A contratante convocara o preposto para ado¢do de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

8.2.5. Apds a assinatura do contrato, sempre que a natureza da prestagdo dos servigos exigir, o
responsavel pela fiscalizagdo deverd promover reunido inicial para apresentagdo do plano de
fiscalizagdo, que contera informagGes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execucgdo da




SETOR: ENGENHARIA

SETOR DE ENGENHARIA D PROC.S

RUA DR. PEDRO MATOS, 310 - CENTRO —-CEP:59.280-000 PAG.:

FONES: 3271-6629/4924 —
E-MAIL: engenharia@macaiba.rn.gov.br ASS.: /\ .

\

=
MAT.:__1116576-1

contratada, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das sangGes aplicaveis, dentre
outros.

8.2.6. Os assuntos tratados na reunido inicial devem ser registrados em ata e, preferencialmente,
estarem presentes o gestor, o fiscal ou equipe responsavel pela fiscalizagdo do contrato, o preposto da
empresa e, se for o caso, o servidor ou a equipe de Planejamento da Contratagéo.

8.3. Da Medigdo dos Servigos:

8.3.1. A fiscalizac&o sera exercida pelo setor de engenharia da secretaria municipal de infraestrutura,
através do fiscal nomeado pela mesma, ndo excluindo nem reduzindo a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante aos terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na ocorréncia, n&o implica
corresponsabilidade do Poder Publico ou seus agentes prepostos.

8.3.2. A contratada declara, antecipadamente, aceitar todas as condigdes, métodos e procedimentos de
inspecao, verificacéo e controle adotados pela fiscalizag@o, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados,
elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta necessitar e que forem julgados

necessarios ao desempenho de suas atividades.

8.3.3. A contratada deverd indicar no prazo de 72 horas ap6s emiss@o da ordem de servigo um responsavel
técnico devidamente habilitado para execugdo da obra, aceito pela fiscalizacdo que fica autorizado a
representar a contratada em suas relagbes com a contratante.

8.3.4. A contratada se obriga a manter o Responsavel Técnico na dire¢céo dos trabalhos e no local da obra
até o seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de
experiéncia e capacidade, cuja aceitagéo ficara a exclusivo critério da fiscalizag&o.

8.3.5. .A fiscalizacdo se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte os servigos prestados, se em
desacordo com o memorial descritivo e a norma técnica da ABNT vigente.

8.3.6. Os servigos deverdo ser executados com base nos pardmetros de qualidade conforme norma da ABNT
vigente.

8.3.7. A execugio dos servicos contratados obedecera as normas técnicas da ABNT e as disposicdes
técnicas constantes deste edital e demais anexos.

8.3.8. A contratada devera apresentar no periodo de 1 a 10 de cada més o pedido de medig&o juntamente
com: planilha de medicdo proposta, tendo como base os servicos efetivamente executados em
conformidade com a norma, diario de obra do periodo de medig¢éo preenchido e assinado pela contratada e
a fiscalizagé&o, relatério fotografico dos servicos executados e memorial de calculo.

8.3.9. A contratada devera langar no campo descricdo da Nota Fiscal a qual medicdo se refere e
especificando o nimero da ordem de servigo expedida e sua respectiva data de acordo com o objeto da obra
contratada, bem como o valor correspondente ao Boletim de medicéo.

8.3.10. Quando n&o atendida as solicitagbes de corregbes dos servigos, 0 municipio reserva-se o direito de
adotar as seguintes medidas, sem prejuizo da aplicacéo das penalidades previstas neste edital: a) Determinar
a suspensao do servico executado em desconformidade com o contrato; b) Rescindir o contrato.

8.3.11. As medicdes deveram ser encaminhadas, até o 10° (décimo) dia apés a entrega para andlise pela
Controladoria Geral do Municipio, que apds aprovada enviara ao Secretario Municipal de Infraestrutura para

autorizacdo do pagamento.
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9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execugéo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas nas composigées de prego e na qualidade

estabelecida nas especificagdes técnicas em anexo.
10. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.1.  Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comisséo especialmente
designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos & autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢ées, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucgdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as
solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro;

10.5. Efetuar as retengbes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, em
conformidade com o Anexo Xl, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

10.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administragéo da Contratada, tais como:

10.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente
aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o
atendimento direto;

10.6.2. Direcionar a contratagéo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.6.3. Promover ou aceitar o desvio de fung¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacéo e em relagédo a funcéo
especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

10.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio érgéo ou
entidade responsavel pela contratagéo, especialmente para efeito de concesséo de diérias e passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto
do contrato;

10.8. Realizar avaliagbes periédicas da qualidade dos servigos, apés seu recebimento;

10.9. Cientificar o érgéo de representagéo judicial da Advocacia-Geral da Unigo para adog&o das

medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

10.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento do
servigco e notificagcdes expedidas;

10.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagéo como condicdo indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

10.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
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10.11.2. Comprovacéo das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
10.11.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

10.11.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

10.11.5. Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartorio de Registro de Imoveis;

10.11.6. A reparagéo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o
direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cddigo de
Defesa do Consumidor).

10.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5° da Lei n® 8.666, de 1993.

11. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1. Executar o contrato conforme especificagbes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocacéo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer
e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade
minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

11.5. Vedar a utilizagdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga no érgédo Contratante, nos termos do artigo 7° do

Decreto n° 7.203, de 2010;

11.6. A empresa contratada devera entregar ao setor responséavel pela fiscalizagédo do contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o; 3)
certidées que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou
sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigactes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia néo transfere a responsabilidade & Contratante;
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11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagbes, em
condigOes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranga e bem-estar no trabalho;

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos &
execucgédo do empreendimento.

11.11. Paralisar, por determinagéo da Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

11.12. Promover a guarda, manutencéo e vigildncia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucéo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

11.13. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigcos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo
determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigbes
de seguranga, higiene e disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagéo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagcbes do memorial descritivo.

11.16. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizag&o do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condig¢des de habilitagéo e qualificagdo exigidas na licitagéo;

11.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

11.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta néo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagéo, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993;

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante;

11.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia
as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo;

11.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a’e “b”, do
Anexo VIl — F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:
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11.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais

adequacdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apos o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

11.23.2. Os direitos autorais da solugéo, do projeto, de suas especificagcdes técnicas, da documentacéo
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucdo do contrato, inclusive
aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagcdo sem que exista
autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sancdes civis e penais cabiveis.

11.24. Realizar a transicédo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos.

11.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

11.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachg;

11.27. Apresentar & Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgéo para a execugéo do servigo;

11.28. Atender as solicitagbes da Contratante quanto & substituicdo dos empregados alocados, no

prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas & execugéo do servigo, conforme descrito neste Projeto Bésico;

11.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagcdo de servigo para
representa-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis com o0s

compromissos assumidos;
11.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevencéo de incéndios nas areas da Contratante;

11.31. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que n&o venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e

de comunicacgéo.
11.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagbes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns.
6.496/77 e 12.378/2010);

11.33. Obter junto aos 6rgéos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos
e autorizagbes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel;

11.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionérios, de equipamentos,
condigdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados & Fiscalizagéo e situagéo das atividades em relagéo ao cronograma

previsto.

11.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo

de Recebimento Definitivo.

11.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°® 5.975, de
2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgédo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)
supresséo da vegetagéo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas

especificas do 6rgdo ambiental competente.
"9
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11.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucéo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
por ocasido da respectiva medi¢éo, mediante a apresentagéo dos seguintes documentos, conforme o caso:

11.37.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

11.37.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatoria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso I, da Lei n® 6.938, de 1981, e
Instrugéo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislag&o correlata;

11.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenga
obrigatéria.

11.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham origem
em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em
complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do

territério estadual.

11.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3° da Instrugcdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

11.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construg&o Civil,

ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso;
11.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a

CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgéo
civil originarios da contratagéo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.38.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
reservacdo de material para usos futuros;

11.38.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deveréo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a
sua utilizagéo ou reciclagem futura;

11.38.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou

aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

11.38.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deveréo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas

especificas.
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11.38.3. Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagéo
em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d‘agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas;

11.38.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme
o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.39.1. Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo contratual, deverd
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.39.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos n&o podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando
o conforto da comunidade, da Associag&o Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagcédo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagéo correlata;

11.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execugéo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formagéo de pregos os custos correspondentes;

11.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug&o dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificagdo, defeitos ou
incorregbes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que

ocorridos em via publica junto a obra.

11.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacéo e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto

Basico e demais documentos anexos;

11.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e
municipais e concessiondrias de servigos publicos para a obtengéo de licengas e regularizagdo dos servigos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagéo, etc.);

11.43. No caso de execugéo de obra:

11.43.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo,
Dissidio ou Convencéo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos
trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais proxima;

11.43.2. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢cdes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convencgdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros
ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelegam direitos ndo previstos

11
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em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de
pregos para o0s insumos relacionados ao exercicio da atividade;

11.43.3. Aceitar a resciséo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacéo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem

como pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da

execucgao do contrato;

11.43.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

11.43.5. Apresentar a comprovagéo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigactes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagcdo aos empregados da contratada
que efetivamente participarem da execugéo do contrato;

11.43.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagéo acima, a retengdo do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situac&o seja regularizada e ndo havendo

quitacéo das obrigactes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o
pagamento das obrigacbes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da

execucdo dos servigos objeto do contrato;

11.43.7. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

11.43.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes estabelecidas na
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

11.43.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até
30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n° 1845,
de 22 de novembro de 2018.

11.44. Em se tratando do regime empreitada por prego global ou empreitada integral a participagdo na
licitag&o ou a assinatura do contrato implica a concordéncia do licitante ou contratado com a adequagéo de
todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegacbes de falhas ou omissées em qualquer

das pegas, orgamentos, plantas, especificagbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos
ndo poderdo ulfrapassar, no seu conjunto, a vinte e cinco por cento do valor total do futuro contrato.A

SUBCONTRATACAO

12.1 Nao serad admitida a subcontratagdo do objeto licitatério.

ALTERACAO SUBJETIVA

12.1. E admissivel a fus&o, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na
licitagéo original, sejam mantidas as demais clausulas e condicdes do contrato; ndo haja prejuizo a
execucgao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

13. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

14.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugéo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestacéo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por ur{n ou mais
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representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°
8.666, de 1993

14.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento
e controle da execucéo dos servigos e do contrato.

14.3. A verificacdo da adequagdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

14.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servigo, devera comunicar & autoridade responsavel
para que esta promova a adequacgéo contratual & produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os
limites de alteragc&o dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos
devera ser verificada juntamente com o0 documento da Contratada que contenha a relagéo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificagbes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto
nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagbes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicagéo de
sangbes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente, podendo culminar em
rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.8. As atividades de gestéo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagédo ou Unico
servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicoes, figue assegurada a distingdo dessas atividades e, em
razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agbes relacionadas a Gestéo do
Contrato.

14.9. No caso de servicos de engenharia, a fiscalizacdo técnica dos contratos avaliara
constantemente a execugdo do objeto e utilizara o Instrumento de Medi¢&o de Resultado (IMR), ou outro

instrumento substituto para afericdo da qualidade da prestacdo dos servigos, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do servigo, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior 2 demandada.

14.9.1. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliagdo da prestagéo dos servigos.
14.10. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de

qualidade dos servigos para evitar a sua degenerac&o, devendo intervir para requerer 8 CONTRATADA a
corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.11. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagéo da execugéo do
objeto ou, se for o caso, a avaliagéo de desempenho e qualidade da prestacéo dos servicos realizada.

14.12. Em hipotese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagéo de
desempenho e qualidade da prestacéo dos servigos realizada.
14.13. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel

de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.
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14.14. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servico em
relagéo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes 8 CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatoério.

14.15. O fiscal técnico podera realizar avaliagéo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos
servigos.

14.16. A conformidade do material a ser utilizado na execugéo dos servicos devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagédo detalhada, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagdes

técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
14.17. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagao:

14.17.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatérios das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execugédo da
obra, em especial, quanto:

14.17.1.1. Ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo
terceiro salario;

14.17.1.2. A concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

14.17.1.3. A concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacéo e auxilio-satide, quando for devido;

14.17.1.4. Aos depésitos do FGTS; e

14.17.1.5. Ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a
data da exting&o do contrato.
14.17.2. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuicdes
previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagdo de
extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da
contratacdo, o que ndo impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em

relacdo a um mesmo empregado;

14.17.3. Oficiar os 6érgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

14.17.4. Somente autorizar a subcontratacdo se as obrigagGes estabelecidas na Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

14.18. A fiscalizagdo da execugao dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

14.18.1. A fiscalizacdo devera acompanhar semanalmente a obra em questéo verificando a qualidade
dos materiais empregados e a perfeita execucéo dos servigos;

14.18.2. A fiscalizagdo deverd preencher no diario de obra suas observagdes com relagdo a qualidade e
0 andamento dos servigos de acordo com o cronograma;

14.18.3. A fiscalizagdo devera notificar a contratada se em algum momento verificar qualquer
anormalidade na execugéo do objeto do contrato.

14.19. As disposigbes previstas nesta cldusula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrug&o
Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagao.
14.20. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, n&o implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e
fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.
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15. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

15.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos,
nos termos abaixo.
15.1.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medic&o prévia dos servigos executados no periodo, através de

planilha e memoaria de calculo detalhada.
15.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela

etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
15.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual,

quando for o caso.

15.2. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico ou pela equipe de fiscalizagéo apos
a entrega da documentacéo acima, da seguinte forma:

15.2.1. A contratante realizard inspegdo minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigco, com a
finalidade de verificar a adequag@o dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e

revisdes finais que se fizerem necessarios.

Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato
ird apurar o resultado das avaliagbes da execucgéo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho
e qualidade da prestag@o dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que
poderé resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério

a ser encaminhado ao gestor do contrato.
15.2.1.1. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes

resultantes da execugéo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Gltima e/ou
tnica medic&o de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a

ser apontadas no Recebimento Provisério.

15.2.1.2. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & concluséo de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
15.2.1.3. A aprovagédo da medigéo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer

das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacéo definitiva dos servigos executados.

15.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA,
cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com

suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.
15.2.2.1. Quando a fiscalizag&o for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado
devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execug¢édo do contrato,
em relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

15.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo.

15.2.2.2.1. Na hipétese de a verificagéo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia
do esgotamento do prazo.

15.3. No prazo de até 60 (sessenta) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o
Gestor do Contrato deverd providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucéo
dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:
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15.3.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizagéo e,
caso haja irregularidades que impe¢am a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando @ CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentacgdes apresentadas; e
15.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagdo.

15.4. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto néo exclui a responsabilidade da Contratada

pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposicoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de

2002).
15.5. Os servigos poderédo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante de acordo com a ordem cronoldgica de
pagamentos estabelecido pelo decreto N° 1.881/2019, contados a partir da autuagdo da despesa e

liquidag&o da Nota Fiscal/Fatura.
16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nZo ultrapassem o limite de que trata o

inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis,
contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de

1993.

16.2. A emisséo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme
este Projeto Basico
16.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo da

regularidade fiscal, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou @ documentagéo mencionada no art.
29 da Lei n°® 8.666, de 1993.

16.3.1. Constatando-se a situagéo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as
providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdo Normativa n® 3, de 26 de abril de 2018.

16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

16.4.1. O prazo de validade;

16.4.2. A data da emisséao;

16.4.3. Os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

16.4.4. O periodo de prestacéo dos servigos;

16.4.5. O valor a pagar; e

16.4.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

16.5. Havendo erro na apresentagéo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidacéo
da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a comprovagéo da regularizagéo da situagéo, néo
acarretando qualquer énus para a Contratante;

16.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera
efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional & irregularidade verificada, sem prejuizo das
sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

16.6.1. N&o produziu os resultados acordados;
16
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16.6.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou n&o as executou com a qualidade minima
exigida; :

16.6.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior &8 demandada.

16.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

16.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta para verificar a manutencéo
das condigdes de habilitagao exigidas no edital.

16.9. Constatando-se, a situagdo de irregularidade da contratada, seréa providenciada sua
notificagéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagéo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderéd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

16.10. Previamente & emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta para identificar possivel suspenséo temporaria de participagcéo em licitagéo, no ambito do
orgdo ou entidade, proibicéo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

16.11. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos érgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

16.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a resciséo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

16.13. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela resciséo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagéo junto.

16.13.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente, salvo por motivo de
economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

16.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagéo aplicavel, nos
termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
16.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha

em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de

Diretrizes Or¢camentarias vigente.
16.16. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagéo comprobatéria do cumprimento
das obrigagbes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e
retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacéo seja
regularizada.
16.16.1. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagéo das obrigagbes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigagdes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugéo dos servigos objeto do
contrato.
16.16.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagéo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribui¢ées sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem

da execucgéo do contrato.
16.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido,

de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagdo financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a

aplicacéo da seguinte formula:
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EM =1xN x VP, sendo:
EM = Encargos moratérios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensag&o financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) 1 =0,00016438
| =(TX) = 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%
REAJUSTE
17.1. Os precos sé&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a

apresentacédo das propostas.

17.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os precos
contratados poderédo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice nacional da
construcéo civil - INCC exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da

anualidade.

17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
17.3. No caso de atraso ou n&o divulgacéo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara &

CONTRATADA a importancia calculada pela dUltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente t&o logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoéria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

17.4. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

17.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma no
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacéo entao
em vigor.

17.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

GARANTIA DA EXECUGAO

18.1 O adjudicatério prestaré garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°
8.666, de 1993, com validade durante a execugéo do contrato e por 90 (noventa) dias apdés o término
da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

18.2 No prazo méximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogéveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deveréd apresentar comprovante de
prestagdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, sequro-garantia

ou fianga bancéria.
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18.2.1 A inobservéncia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretard a aplicagdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de

2% (dois por cento).

18.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragéo a promover a resciso do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispéem os incisos | e

Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

18.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
de 90 dias apés o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n°

5/2017.

18.4 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

18.4.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacées nele previstas;

18.4.2 Prejuizos diretos causados & Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo
do contrato;

18.4.3 Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administrag&o a contratada; e

18.4.4 Obrigagles trabalhistas e previdenciérias de qualquer natureza e para com o FGTS, néo
adimplidas pela contratada, quando couber.

18.5 A modalidade seguro-garantia somente seré aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item anterior, observada a legislagéo que rege a matéria.

18.6 A garantia em dinheiro deveréa ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na
Caixa Econbémica Federal, com corregdo monetaria.

18.7 Caso a opgédo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da

Fazenda.

18.8 No caso de garantia na modalidade de ﬁangé bancaria, devera constar expressa rentincia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

18.9 No caso de alteragédo do valor do contrato, ou prorrogagéo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos pardmetros utilizados quando da
contratag&o.

18.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo,
a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposigdo no prazo maximo de 60 (sessenta) dias (teis,
contados da data em que for notificada.

18.11 A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a rhatéria.

18.12 Sera considerada extinta a garantia:

18.12.1 Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para o levantamento de
importéncias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do

contrato;

18.12.2 No prazo de 90 (noventa) dias ap6és o término da vigéncia do contrato, caso a
Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos
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termos da comunicagéo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n. 05/2017.

18.13 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

18.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
neste Edital e no Contrato.

19. SANCOES ADMINISTRATIVAS
19.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

19.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da
contratacéo;

19.1.2. Ensejar o retardamento da execugédo do objeto;
19.1.3. Falhar ou fraudar na execugéo do contrato;
19.1.4. Comportar-se de modo inidéneo; ou

19.1.5. Cometer fraude fiscal.

19.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangdes:
19.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado;

19.2.2. Multa de:

19.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o
valor adjudicado em caso de atraso na execugao dos servigos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Apés o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de
execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar,
nessa hipotese, inexecugéo total da obrigagédo assumida, sem prejuizo da resciséo

unilateral da avenga;
19.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,

em caso de atraso na execugéo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem
acima, ou de inexecucgéo parcial da obrigagéo assumida;

19.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecugéo total da obrigagéo assumida;

19.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

19.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogagéo), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administracdo CONTRATANTE a promover a resciséo do contrato;

19.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas

independentes entre si.
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19.2.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o érg&o, entidade ou

unidade administrativa pela qual a Administrag&o Publica opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos;

19.2.4, Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Plblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados;

19.3. As sangbes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderéo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

19.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes séo atribuidos graus, de acordo com as tabelas
1e2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRAGAO
ITEM DESCRIGAO GRAU
Permitir situagéo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corporal ou conseqiiéncias letais, 05
J por ocorréncia;
2 Suspender ou iﬁterromper, salvo motivo de forca 04
maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia
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complementar do érgé&o fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou n&o atenda as necessidades do 01
servigo, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
nao previstos nesta tabela de multas, apoés 03

reincidéncia formalmente notificada pelo érgéo
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execugéo do contrato os 01

prepostos previstos no edital/contrato;

19.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lil e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

19.5.1. Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; '

19.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitac&o;

19.5.3. Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em

virtude de atos ilicitos praticados.

19.6. Se, durante o processo de aplicagéo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo & administragéo
publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a apuragio da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagéo - PAR.

19.7. A apuragéo e o julgamento das demais infragées administrativas ndo consideradas como ato
lesivo @ Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto
de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.
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e por unidade de atendimento;

3 Manter funcionario sem qualificac&o para executar os 03

servigos contratados, por empregado e por dig;
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela 02
fiscalizagao, por servigo e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

- Cumprir determinacdo formal ou instrugéo 02
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19.8. O processamento do PAR né&o interfere no seguimento regular dos processos administrativos

especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos @ Administragdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacéo de agente publico.

19.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-& em processo administrativo
que assegurara o contraditério e a ampla defesa & CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto na Lei n°® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n°® 9.784, de 1999.

19.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragéo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado & Administracéo,

observado o principio da proporcionalidade.
19.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante seréo deduzidos dos

valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados

judicialmente.

19.11. Caso o valor da multa n&do seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419
do Cadigo Civil.

19.12. Caso a Contratante determine, a multa deveré ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade
competente.

19.13. As penalidades ser&o obrigatoriamente registradas.

20. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

20.1. As exigéncias de habilitagéo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista s&o as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

20.2. Os critérios de qualificagdo econdémica a serem atendidos pelo fornecedor estdo
previstos no edital.

20.3. Os critérios de qualificagao técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

20.3.1. Apresentacédo de Certiddo de Registro e Quitagdo da empresa e do
responsavel técnico junto ao CREA.

20.3.2. Declaragdo indicando os equipamentos e o pessoal técnico disponivel para a
realizag&o do servico, bem como da qualificagdo de cada um dos membros da equipe
técnica que se responsabilizaré pelos trabalhos.

20.3.3. Comprovagéo pela licitante de possuir capacidade técnico-profissional
demonstrado com a comprovagado de possuir em seu quadro permanente, na data
prevista para recebimento dos envelopes, profissional (is) na area de Engenharia Civil ou
outra reconhecida pela entidade competente, detentor (es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica.

20.3.3.1. Os atestado(s) de responsabilidade técnica devem ser fornecidos por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, acompanhados dos
respectivos Certificados de Acervo Técnico — CAT, expedidos pelo CREA da
regido onde os servigos tenham sido realizados, e que comprovem a execugao
de servigos em caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagéo. [
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20.3.3.2. A comprovagdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is)
detentor(es) de atestado(s) técnicos(s) apresentado(s) com a empresa
LICITANTE, devera ser feita mediante apresentagdo da carteira profissional,
ficha de registro de empregado e comprovante da CAGED, onde consta o nome
do profissional(s); ou contrato de prestagéo de servico mantido entre as partes,
registrado no CREA; ou ainda, no caso de sdcio ou diretor a comprovag&o sera
feita através do Estatuto ou Contrato Social.

20.3.3.3. ¢.3) E vedada a indicag&o de um mesmo profissional, por mais de uma
empresa licitante. Havendo a indicacdo, as empresas licitantes seréo
desclassificadas na participagéo no presente certame.

20.3.4. Comprovacgéo pela licitante de possuir capacidade técnico-operacional para
desempenho da atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto licitado, através de atestado de capacidade técnica, conforme
preceitua o art. 30, inciso I, § 1° e 3° do inciso IV da Lei n°. 8666/93 e alteragbes
posteriores, através de atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA, acompanhados das
respectivas CAT's e que comprovem ter a licitante executado obras e servigos de

caracteristicas semelhantes.

20.3.5. A licitante devera apresentar declaragdo emitida pela Prefeitura Municipal de
Macaiba, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que a empresa licitante tem
.conhecimento de todas as informagbes das condigbes dos locais onde serdo
executados os servigcos de engenharia objeto da presente licitacdo, comprovado através
da visita “in loco™:
20.3.5.1. A vistoria técnica devera ser previamente agendada formalmente, para
conhecimento das dificuldades na execucgéo dos servigos, emitido pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura.

20.3.5.2. Todos os custos associados a visita € a inspecdo serdo de inteira
responsabilidade do licitante

20.3.5.3. A visita técnica devera ser efetuada até as 14h00min do dia anterior a
sessao de recebimento dos envelopes.

20.3.5.4. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, encontra-se situada na Rua
Professor Caetano, n° 276, Centro, Macaiba/RN, telefones 3271-4662 / 3271-
4924, e-mail: engenharia@macaiba.rn.gov.br

20.3.5.5. A licitante pode optar em abrir mdo da visita, entretanto devera
apresentar declaragéo, conforme modelo em anexo.

20.4. Os critérios de aceitabilidade de pregos serao:

20.4.1. Valor Global: R$ 449.014,34 (quatrocentos e quarenta e nove mil, quatorze
reais e trinta e quatro centavos)

20.4.2. Valores unitarios: conforme planilha de composi¢éo de precos anexa ao edital.

20.4.3. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou

empreitada integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos, quais se

24




SETOR:_ENGENHARIA

8
“‘i ng ] Prefeitura de SETOR DE ENGENHARIA N.° DE PROC.:
! Maca I’ba RUA DR. PEDRO MATOS, 310 - CENTRO —CEP:59.280-000
i FONES: 3271-6629/4924 — PAG.:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E-MAIL: engenharia@macaiba.rn.gov.br ASS.: i /) . Z—<

MAT.: 11%5/(/76-1/ /

verifique que qualquer um dos seus custos unitérios supera o correspondente custo
unitario de referéncia fixado pela Administragéo, salvo se o prego de cada uma das
etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia
discriminados nos projetos anexos a este edital.

20.5. O critério de julgamento da proposta & o menor prego global.

20.6. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

21. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.
21.1. O custo estimado da contratagéo & o previsto no valor global maximo.

21.2. Tal valor foi obtido a partir dos quantitativos dos servicos necessarios para a perfeita execugéo do
objeto proposto, valores de prego unitérios obtido por tabelas oficiais s&o elas: planilha SINAP 2019, \
SEINFRA 026 — sem desoneragéo e um BDI de 24,23. ’

22, DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS.
22.1.  Unidade Orgamentaria — Secretaria Municipal de Infraestrutura.

22.2. Projeto Atividade — Abertura, Construgdo, Calgamento, Asfaltamento, Conservagéo, Recuperagao e
Drenagem de Vias Publicas Municipais.

22.3. Natureza da Despesa — Obras e Instalagdes.

Integram este Projeto Béasico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

o Anexo — Termo de justificativas técnicas relevantes

o Anexo — Memorial descritivo e Especificagdes Técnicas;

o Anexo — Planilha Orcamentaria, Composigdes analitica de Preco e Composigbes Auxiliares;
o Anexo — Planilha de Composicéo de BDI;

e Anexo — Cronograma fisico-financeiro;

o Anexo — Projeto Executivo (se for o caso);

o Anexo — Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a totalidade das
pecas técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previséo do art. 10 do Decreto n.

7983/2013).

Municipio de Macaiba, 04 de junho de 2020.

Felipe Tale ares de Melo
Eng?. Civil. CREA: 210996010-8
Engenheiro Civil
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