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PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA/RN

1. OBJETO
1.1. Contratagdo de empresa especializa para realizagdo dos servicos Pavimentagdo em
Paralelepipedo com Drenagem Superficial de Ruas no Distrifo de Mangabeira e
Pavimentagdo em Paralelepipedo com Drenagem Superficial de Ruas e Construgéo
de Calgadas no Bairro Sdo José, Todas Localizadas no Municipio de Macaiba/RN,
conforme condigbes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:
1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de dar uma melhoria na qualidade de vida da populagéo.
1.3. Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo os discriminados na planilha orgamentaria em
ANEXO.
1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 5 (cinco) meses, podera ser prorrogado, a critério da
contratante, mediante Termo Aditivo, de acordo com o que preconiza o artigo 57, da Lei Federal n°
8.666/93, sendo condicionada a renovagao da Garantia de Execugéo do Contrato.
1.5. O regime de execugéo do contrato seréa o de empreitada por prego global.
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagédo encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos Estudos
Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

3. DESCRIGAO DA SOLUCAO:

3.1. A descricdo da solugdo como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares, abrange a
Pavimentacdao em paralelepipedo com drenagem superficial das ruas Manuel Eusébio dos Santos e
Sdo Joaquim, ambas localizadas no distrito de Mangabeira. E Pavimentacdo em paralelepipedo
com drenagem superficial e construcdo de calcadas das ruas Jozivam Fragoso Dantas e Maria das
Neves Silva, ambas localizadas no bairro Sdo José, todas localizadas no Municipio de Macaiba/RN,
com o intuito de melhoria da qualidade de vida da populagéo.
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DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servigo de engenharia, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade Concorréncia.

4.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de
setembro de 2018, n&o se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto,

cuja execugéo indireta é vedada.

4.3. A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administragdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinag&o

direta.

REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:

5.1.1.  Local de execugédo dos servicos: Diversas Ruas no Bairro Sdo José e no Distrito de
Mangabeira, no Municipio de Macaiba/RN, CEP 59280-000.

5.1.2. Os servicos a serem executados, conforme memorial descritivo elaborado pelo Setor de
Engenharia da Secretaria Municipal de Infraestrutura e os materiais a serem aplicados devera estar de
acordo com as determinacbes dos projetos e das especificacdes técnicas apresentadas em anexo, a
serem atendidas pela Contratada.

5.1.3. A metodologia executiva a ser adotada, devera estar de acordo com as normas técnicas
vigentes.

5.1.4. O prazo de execugédo da obra sera de 5 (cinco) meses e devera estar em consonancia com o
cronograma fisico-financeiro em anexo.

5.1.5. A definicdo das unidades de medida para quantificacdo dos servicos e delimitagdo dos pregos
unitarios, conforme planilha orcamentaria e composi¢des pre¢os em anexo.

5.1.6. Definicdo da qualificagéo técnico-profissional: Comprovar que a licitante possui em seu corpo
técnico, na data de abertura das propostas, detentor(es) de atestado(s) de capacidade técnica,
devidamente registrado(s) no CREA e/lou CAU da regido onde os servicos foram executados,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certiddo(6es) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por esse(s)
Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para 6rgdo ou entidade da
administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda,
para empresa privada, servicos em caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitagéo.

5.2. Declaragéo do licitante de que tem pleno conhecimento das condicdes necessarias para o
cumprimento do contrato.

5.3. As obrigagcbes da Contratada e Contratante estéo previstas neste Projeto Bésico.
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VISTORIA PARA A LICITACAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalagbes dos locais de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 8 horas as 13 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo

telefone (84)3271-4924.

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-& no dia Util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o
dia atil anterior a data prevista para a abertura da sesséo publica.

6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitagdo para a realizagéo da vistoria.

6.2.2. O veiculo a ser utilizado para vistoria seré o do licitante.

6.2.3. A vistoria devera ser realizada por um profissional habilitado que componha o quadro da
empresa (ndo sendo necessario que o profissional habilitado seja o responsével técnico pela referida

obra).

6.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM,
“pen-drive” ou outra forma compativel de reprodug&o, contendo as informagées relativas ao objeto da
licitagdo, para que a empresa tenha condigbes de bem elaborar sua proposta.

6.4. A realizagdo da vistoria, e facultativa, contudo o licitante ndo poderé embasar posteriores alegagbes de
desconhecimento das instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestagéo dos servigos, devendo a vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

6.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagées e das condigbes locais
para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitag&o.

MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

7.1. A execugéo do objeto seguira a seguinte dinamica:

7.1.1. Os servicos a serem executados que se refere o objeto deste Projeto Basico estio
discriminados na planilha orgamentaria em anexo e devem atender as especificagdes constantes do
memorial descritivo e dos projetos em anexo.

7.1.2. O prazo de execucdo da obra devera acompanhar rigorosamente o cronograma fisico-
financeiro em anexo.

7.2. A execugdo dos servigos sera iniciada apos a emisséo da ordem de servigo elaborada pela secretaria
responsavel, cujas etapas estéo descritas no cronograma, A empresa vencedora ter4 um prazo de 10 (dez)
dias uteis a contar da data da ordem de servigo para apresentar uma sugestéo de revisdo de cronograma
para a apreciacéo e possivel aprovagéo da fiscalizagéo, caso a empresa vencedora ndo apresente no prazo
determinado, devera acompanhar o cronograma proposto na licitagéo.

7.2.1. 1° Més - A empresa vencedora dever4 realizar os seguintes servigos: 57% da pavimentagéo da
Rua Jozivam Fragoso Dantas e 19,89% da Administragdo da Obra.
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7.2.2. 2° Més - Nesta etapa a empresa vencedora deverd realizar os seguintes servigos: 43% da
pavimentag&o da Rua Jozivam Fragoso Dantas, 54% da pavimentagédo da Rua Maria das Neves Silva e

20,10% da Administragéo da Obra.

7.2.3.  3° Més - Nesta etapa a empresa vencedora deverd realizar os seguintes servigos: 46% da
pavimentag&o da Rua Maria das Neves Silva, 35% da pavimentagdo da Rua Manuel Eusébio dos Santos

e 20,01 da Administragdo da Obra.

7.2.4. 4° Més - Nesta etapa a empresa vencedora deveré realizar os seguintes servigos: 45% da
pavimentagdo da Rua Manuel Eusébio dos Santos e 20,14% da Administragdo da Obra.

7.2.5. 5° Més - Nesta etapa a empresa vencedora deveréd realizar os seguintes servigos: 20% da
pavimentagdo da Rua Manuel Eusébio dos Santos, 100% da pavimentagdo da Rua S&o Joaquim e
19,86% da Administragéo da Obra.

Obs: os servigos de administragéo da obra e proporcional ao valor medido do més, ou seja, um percentual do
valor dos servicos executados e que fazem parte da medicdo de cada més.

A administracdo de obra se dard da seguinte forma:

— A administragao local da obra é determinada através de uma composicéo de pregos onde € gerado um
valor global (VG) apresentado na planilha da licitante no ato da licitagdo, conforme Planilha
Orgamentaria da Prefeitura Municipal de Macaiba/RN;

— Este valor (VG) sera dividido por medigéo da seguinte forma:

» Seus servicos serdo medidos no mesmo periodo de cada medicdo através da somatoria de
todos os itens agrupadores medidos no més, com excegéo do préprio item de administracéo de
obra, este valor sera dividido pelo somatério do valor total de todos os itens agrupadores
contratados, gerando um indice, este indice sera aplicado no valor do (VG), gerando dessa
forma o valor percentual da Administragéo Local de Obra medido no més.

( A) Somatdria dos itens agrupadores medidos no més, com excegéo o item administragéo de
obra;

( B ) Somatéria do valor total de todos os itens agrupadores contratados;

indice (1) %=A/B;

Valor medido no més da Administragéo de Obra= (1) x (VG)

VVV VYV

Ressaltamos que o valor da administragdo local da obra sera pago através deste indice que sempre
serd baseado na medicdo dos servigos executados independente do periodo da medigdo.

O Critério de Medicio da administracdo local da obra se daré da seguinte forma:

— VrMed Adm Local= [(Vr Medido (sem adm da obra) / (Vr Global — Vr Adm Obra)] x Vr Adm Obra

— Em casos que se fagam necessarios aditivos de prazo o valor da Adm de Obra néo sera alterado;

— Em casos que se fagam necessarios aditivos de valor, cabe a fiscalizagéo analisar se o valor da Adm
de Obra sofrera alteragdes ou n&o.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIGAO

8.1. Da Indicag¢éo de Fiscais/Gestores:
8.1.1. . A indicagdo do gestor, fiscal e seus substitutos cabera, ao secretario juntamente com o chefe do
setor de engenharia da secretaria municipal de infraestrutura, o qual emitira a designac&o da fiscalizagdo.

8.1.2.  Para o exercicio da fungdo, considera-se cientificada a fiscalizagdo contratual a partir da
emissdo do documento de designagdo juntamente com a ART de fiscalizag#o.
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8.1.3.  Nos casos de atraso ou falta de indicagdo, de desligamento ou afastamento extemporéneo e
definitivo do gestor ou fiscais e seus substitutos, até que seja providenciada a indicagfo, a competéncia de
suas atribui¢Ges cabera a chefia do setor de engenharia ou & autoridade por ele designado.

8.1.4. O fiscal substituto atuard como fiscal do contrato nas auséncias e nos impedimentos eventuais e
regulamentares do titular.

8.1.5. O gestor ou fiscais e seus substitutos deverdo elaborar relatério registrando as ocorréncias sobre
a prestagfo dos servigos referentes ao periodo de sua atuagéo quando do seu desligamento ou afastamento
definitivo.

8.1.6. Para o exercicio da fungdo, os fiscais deverdo receber da secretaria de administragdo os
documentos essenciais da contratagfo. '

8.1.7. Consideram-se recebidos os documentos/processos relacionados e/ou mencionados através da
secretaria de administrag@o.
8.1.8. O encargo de gestor ou fiscal nfo pode ser recusado pelo servidor, por néo se tratar de ordem

ilegal, devendo expor a chefia de engenharia as deficiéncias e limitagdes técnicas que possam impedir o
diligente cumprimento do exercicio de suas atribui¢des, se for o caso.

8.1.9. Comprovada a deficiéncia ou limitagdo técnica do servidor designado para o exercicio da
atividade de fiscal ou gestor do contrato, a chefia de engenharia juntamente com o secretario de
infraestrutura devera providenciar a sua qualificagdo para o desempenho das atribui¢cdes, conforme a
natureza e complexidade do objeto, ou designar outro servidor com a qualifica¢@o requerida.

8.2. Do Preposto da Contratada e Comunicagdes:
8.2.1. O preposto da empresa deve ser formalmente designado pela contratada antes do inicio da
prestag@o dos servicos, cujo instrumento devera constar expressamente os poderes e deveres em relagéo a
execugdo do objeto.
8.2.2. A indicagdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo
CONTRATANTE, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio
da atividade imediatamente.

8.2.3. As comunicagdes entre a contratante e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que
o0 ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletronica anexada

aos autos.

8.2.4. A contratante convocard o preposto para adog@o de providéncias que devam ser cumpridas de

imediato.

8.2.5. Apds a assinatura do contrato, sempre que a natureza da prestagdo dos servigos exigir, o
responsavel pela fiscalizagdo devera promover reunifio inicial para apresentagdo do plano de
fiscalizag8o, que contera informagdes acerca das obrigagles contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdio, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sanc¢Ges aplicaveis, dentre

outros.
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8.2.6. Os assuntos tratados na reunifio inicial devem ser registrados em ata e, preferencialmente,
estarem presentes o gestor, o fiscal ou equipe responsével pela fiscalizagdo do contrato, o preposto da
empresa e, se for o caso, o servidor ou a equipe de Planejamento da Contratag@o.

8.3. Da Medic¢#o dos Servigos:

8.3.1. A fiscalizacéo sera exercida pelo setor de engenharia da secretaria municipal de infraestrutura,
através do fiscal nomeado pela mesma, ndo excluindo nem reduzindo a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante aos terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na ocorréncia, n&o implica
corresponsabilidade do Poder Publico ou seus agentes prepostos.

8.3.2. A contratada declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢des, métodos e procedimentos de
inspegéo, verificagéo e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados,
elementos, explicagbes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta necessitar e que forem julgados

necessarios ao desempenho de suas atividades.

8.3.3. A contratada deverd indicar no prazo de 72 horas apés emisséo da ordem de servigo um responsavel
técnico devidamente habilitado para execugdo da obra, aceito pela fiscalizagéo que fica autorizado a
representar a contratada em suas relagées com a contratante.

8.3.4. A contratada se obriga a manter o Responsavel Técnico na direcdo dos trabalhos e no local da obra
até o seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de
experiéncia e capacidade, cuja aceitacéo ficara a exclusivo critério da fiscalizacéo.

8.3.5. .A fiscalizagé@o se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte os servigos prestados, se em
desacordo com o memorial descritivo € a norma técnica da ABNT vigente.

8.3.6. Os servigos deverdo ser executados com base nos parametros de qualidade conforme norma da ABNT
vigente.

8.3.7. A execugdo dos servigcos contratados obedecera as normas técnicas da ABNT e as disposicdes
técnicas constantes deste edital e demais anexos. '

8.3.8. A contratada devera apresentar no periodo de 1 a 10 de cada més (exclusive o 1° més da obra) o
pedido de medigcéo juntamente com a planilha de medi¢éo proposta, tendo como base as quantidades dos
servigos definido no cronograma fisico-financeiro, identificando os servicos efetivamente executados em
conformidade com a norma, diario de obra do periodo de medi¢éo preenchido e assinado pela contratada e
a fiscalizagéo, relatério fotografico dos servicos executados e memorial de calculo. Para o pedido de
medicdo as quantidades dos servicos executados deverdo estar de acordo com o cronograma fisico-

financeiro proposto.

8.3.9. Critérios de medicdo: A obra sera fiscalizada tomando por base a evolugéo dos servigos executados
com precgo unitarios. A equipe de fiscalizagdo do municipio devera conferir “in-loco” os servigos executados
os quais o contratado solicita medigéo através de planilha prépria. Apés afericdo “in-loco”, sera elaborado
pela fiscalizagdo da obra uma memoria de calculo considerando as quantidades dos servigcos executados.
De posse dessas informages a fiscalizagdo da obra ira gerar a planilha oficial de medicéo para o periodo
onde estara relacionada os servigcos efetivamente executados no periodo e os pregos unitarios
correspondente conforme previsto em contrato.
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8.3.10. A contratada devera langar no campo descricdo da Nota Fiscal a qual medigéo se refere e
especificando o nimero da ordem de servigo expedida e sua respectiva data de acordo com o objeto da
obra contratada, bem como o valor correspondente ao Boletim de medig&o.

8.3.11. Quando ndo atendida as solicitagdes de corregbes dos servigos, o municipio reserva-se o
direito de adotar as seguintes medidas, sem prejuizo da aplicagéo das penalidades previstas neste edital: a)
Determinar a suspensao do servigo executado em desconformidade com o contrato; b) Rescindir o contrato.

8.3.12. As medicdes deveram ser encaminhadas, até o 10° (décimo) dia apés a entrega para analise
pela Controladoria Geral do Municipio, que apds aprovada enviara ao Secretario Municipal de Infraestrutura

para autorizag&o do pagamento.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execugéo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas nas composicdes de preco e na qualidade

estabelecida nas especificagdes técnicas em anexo.
10. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.1.  Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;
10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente

designada, anotando em registro préprio.as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as

providéncias cabiveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugdo dos servigcos, fixando prazo para a sua corre¢do, certificando-se de que as
solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacéo do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro;

10.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, em
conformidade com o Anexo Xl, Iltem 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

10.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administragédo da Contratada, tais como:

10.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente
aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o

atendimento direto;
10.6.2. Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.6.3. Promover ou aceitar o desvio de fungbes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacéo e em relagéo a fungéo
especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

10.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio érgao ou
entidade responsavel pela contratagéo, especialmente para efeito de concesséo de diarias e passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato;
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10.8. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apés seu recebimento;
10.9. Cientificar o 6rgdo de representagéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adog&o das

medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

10.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de mspegoes técnicas apos o recebimento do

servico e notificagbes expedidas;

10.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagéo como condigéo indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto, guando for o caso:

10.11.1. "as built', elaborado pelo responsavel por sua execucéo;

10.11.2. Comprovagao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

10.11.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

10.11.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

10.11.5. Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartério de Registro de Iméveis;
10.11.6. A reparagéo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o

direito assegurado & Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cddigo de
Defesa do Consumidor).

10.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 3° § 5°, da Lei n® 8.666, de 1993.

1. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

11.1. Executar o contrato conforme especificagbes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocagéo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer
e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade
minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, &s suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugédo ou dos materiais empregados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagées em vigor;

11.5. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comiss&o ou fungdo de confianga no érgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do
Decreto n° 7.203, de 2010;

11.6. A empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestacéo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo; 3)

certidées que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou
' 8
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sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagcdes previstas em Acordo, Convengé&o, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigaces
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia n&o transfere a responsabilidade a Contratante;

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagbes, em
condicbes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranga e bem-estar no trabalho;

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execuc¢do do empreendimento.

11.11. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

11.12. Promover a guarda, manutengéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execugdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

11.13. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagées que integram este Projeto Basico, no prazo
determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagées dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condicées
de seguranga, higiene e disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, & Contratante, para analise e aprovagéo, quaisquer mudan¢as nos
métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo.

11.16. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicéo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagéo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas
as condigcdes de habilitagéo e qualificagéo exigidas na licitagéo;
11.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para

pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislagéo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n°

13.146, de 2015.

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

11.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores
providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta néo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitag&o, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°® 8.666, de 1993;

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca da Contratante;
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11.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo;

11.23. Assegurar @ CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b", do Anexo VII —
F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

11.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequactes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apés o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagées;

11.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagbes técnicas, da documentagéo
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execug&o do contrato, inclusive aqueles
produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacéo sem que exista autorizagéo expressa
da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

11.24. Realizar a transigéo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas,
sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da contratante ou da nova
empresa que continuara a execugao dos servigos.

11.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
11.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

11.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no
orgéo para a execugéo do servico;

11.28. Atender as solicitacbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes
relativas a execucéo do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

11.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacéo de servigo para representa-
la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis com o0s compromissos
assumidos;

11.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da Contratante;

11.31. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos orgéos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de

comunicagao.

11.32. Providenciar junto ao CREA efou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns.
6.496/77 e 12.378/2010);

11.33. Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos
e autorizac6es exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel;

11.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacgfes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condicdes de trabalho, condicdes meteorolégicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagéo das atividades em relagéo ao cronograma
previsto.

11.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo
de Recebimento Definitivo.

10
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11.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)
supresséo da vegetag&o natural, devidamente autorizada pelo érgédo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas

especificas do 6rgédo ambiental competente.

11.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execugéo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
por ocasido da respectiva medicéo, mediante a apresentacéo dos seguintes documentos, conforme o caso:

11.37.1. Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisigéo dos produtos ou subprodutos florestais;

11.37.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n® 6.938, de 1981, e
Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislag&o correlata;

11.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do Ministério

do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenca

obrigatéria.
11.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham origem

em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em
complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do
territério estadual.
11.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3° da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

11.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes

técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou
do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil apresentado ao érgdo competente,

conforme o caso;
11.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a

CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construcéo
civil originarios da contratacéo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.38.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):. deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
reservagao de material para usos futuros;

11.38.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deveréo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a
sua utilizagéo ou reciclagem futura;

11.38.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou

aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

11
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11.38.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satde): dever&o ser

armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

11.38.3. Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagéo
em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

11.38.4. Para fins de fiscalizac&o do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, conforme
o0 caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos est&o
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.39.1. Qualquer instalag&o, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emiss@o de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/2008, e legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.39.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos néo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando
o conforto da comunidade, da Associagédo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acuistico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagcéo correlata; '

11.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deveréo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagéo aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formacéo de pregos os custos correspondentes;

11.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificagéo, defeitos ou
incorregées dos servigcos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, alnda que
ocorridos em via publica junto & obra.

11.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagéo e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto

Basico e demais documentos anexos;

11.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos oérgdos. federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obteng¢éo de licengas e regularizagéo dos servngos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo, etc.);

11.43. No caso de execugéo de obra:

11.43.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e ndo havendo na regi&do Acordo,
Dissidio ou Convencao Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos
trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profiss&o de natureza similar da regi&do mais préxima;

11.43.2. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposicées contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengées Coletivas que tratem de pagamento de participagéo dos trabalhadores nos lucros
12
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ou resultados da empresa contratada, de matéria néo trabalhista, ou que estabelecam direitos n&o previstos
em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de
precgos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

11.43.3. Aceitar a resciséo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagéo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo n&o recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Servigo (FGTS), em relagédo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da

execucéo do contrato;

11.43.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacédo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

11.43.5. Apresentar a comprovacgdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigagbes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacéo aos empregados da contratada
que efetivamente participarem da execugé&o do contrato;

11.43.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a retencéo do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada e ndo havendo
quitagdo das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o
pagamento das obrigacbes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execucao dos servicos objeto do contrato;

11.43.7. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

11.43.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes estabelecidas na
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

11.43.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil erﬁ até
30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n° 1845,

de 22 de novembro de 2018.

11.44. Em se tratando do regime empreitada por prego global ou empreitada integral a participagdo na
licitagéo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequagéo de
fodos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegagbes de falhas ou omissGes em qualquer
das pegas, orcamentos, plantas, especificagbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos
ndo poderéo ultrapassar, no seu conjunto, a vinte e cinco por cento do valor total do futuro contratoA

SUBCONTRATAGAO

12. DA SUBCONTRATAGAO

12.1 Né&o seréd admitida a subcontratagdo do objeto licitatério.
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ALTERACAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagéo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na
licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condigbes do contrato; ndo haja prejuizo a
execucao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo & continuidade do contrato.

CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUGAO

14.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execucédo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestagéo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que seréo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°® 8.666, de 1993

14.2. O representante da Contratante devera ter a qualificac&o necessaria para o acompanhamento
e controle da execugéo dos servicos e do contrato.

14.3. A verificagdo da adequagdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

14.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucgdo do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel
para que esta promova a adequacgéo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os
limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execug&o dos servicos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagéo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificagbes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. !

14.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto
nos §§ 1°e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacbes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagées e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagédo de

sang¢des administrativas, previstas neste Projeto Béasico e na legislagdo vigente, podendo culminar em
rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.8. As atividades de gestéo e fiscalizagdo da execucgéo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico
servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, figue assegurada a distingédo dessas atividades e, em
razéo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestédo do

Contrato.

14.9. No caso de servicos de engenharia, a fiscalizacdo técnica dos contratos avaliara
constantemente a execucdo do objeto e utilizard o Instrumento de Medigdo de Resultado (IMR), ou outro
instrumento substituto para afericdo da qualidade da prestacdo dos servigos, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:
a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do servigo, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior & demandada.

14.9.1. A utilizagdo do IMR n&o impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliagdo da prestagéo dos servigos.
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14.10. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de

qualidade dos servicos para evitar a sua degeneragéo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a
corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.11. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliaggo da execucé&o do
objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagéo dos servigos realizada.

14.12. Em hipotese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagéo de
desempenho e qualidade da prestacéo dos servigos realizada.
14.13. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagéo do servico com menor nivel

de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

14.14. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servigo em
relacdo & qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com

as regras previstas no ato convocatorio.

14.15. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos
Servicos.

14.16. A conformidade do material a ser utilizado na execugéo dos servicos deverd ser verificada

juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagdo detalhada, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagbes

técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
14.17. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagao:

14.17.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatérios das obrigaces trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execugdo da

obra, em especial, quanto:

14.17.1.1. Ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e dec1mo
terceiro salario;

14.17.1.2. A concess3o de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
14.17.1.3. A concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacéo e auxilio-saude, quando for devido;

14.17.1.4. Aos depdsitos do FGTS; e
14.17.1.5. Ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a
data da extingdo do contrato.

14.17.2. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuicdes
previdenciarias e do FGTS estéo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagéo de
extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da
contratacdo, o que ndo impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em

relagdo a um mesmo empregado;

14.17.3. Oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigac¢des trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

14.17.4. Somente autorizar a subcontratagdo se as obrigagdes estabelecidas na Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

14.18. Afiscalizagdo da execugéo dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

14.18.1. A fiscalizagdo devera acompanhar semanalmente a obra em questéo verificando a qualidade
dos materiais empregados e a perfeita execugéo dos servigos;
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14.18.2. A fiscalizagéo devera preencher no diario de obra suas observagdes com relagéo a qualidade e
o andamento dos servigos de acordo com o cronograma;

14.18.3. A fiscalizagdo deverd notificar a contratada se em algum momento verificar qualquer
anormalidade na execugéo do objeto do contrato.

14.19. As disposicdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIl da Instrugéo
Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagéo.
14.20. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicbes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e
fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993.

DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

16.1. A emisséo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos,
nos termos abaixo.

15.1.1. Ao final de cada etapa da execugéo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medicao prévia dos servigcos executados no periodo, através de
planilha e memaria de calculo detalhada.

15.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

15.1.3. A Contratada também apresentard, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual,

quando for o caso.

15.2. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico ou pela equipe de fiscalizagdo apés
a entrega da documentagéo acima, da seguinte forma:

15.2.1. A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a
finalidade de verificar a adequagéo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisées finais que se fizerem necessarios.

Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ird apurar o resultado das avaliagées da execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

16.2.1.1. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execug¢do ou materiais empregados, cabendo 2 fiscalizagdo n&o atestar a Ultima e/ou
Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisério.

15.2.1.2. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, @ concluséo de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
15.2.1.3. A aprovacédo da medicéo prévia apresentada pela Contratada n&o a exime de qualquer

das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagéo definitiva dos servigos executados.

15.2.2. No prazo de até 75 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA,
cada fiscal ou a equipe de fiscalizagédo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com
suas atribuicées, e encaminha-lo ao gestor do contrato.
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15.2.2.1. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado -
deveréa conter o registro, a analise e a concluséo acerca das ocorréncias na execugéo do contrato,
em relacéo & fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

156.2.2.2. Seréa considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
15.2.2.2.1. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior n&o ser procedida
tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia
do esgotamento do prazo.
15.3. No prazo de até 60 (sessenta) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugéo
dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:
15.3.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizagéo e,

caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando @ CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

15.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor eXato dimensionado
pela fiscalizagéo.
15.4. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposi¢des legais em vigor (Lei n°® 10.406, de
2002).
15.5. Os servigcos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

especificagbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicac&o de penalidades.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante de acordo com a ordem cronolégica de
pagamentos estabelecido pelo decreto N° 1.881/2019, contados a partir da autuagéo da despesa e

liguidacéo da Nota Fiscal/Fatura.
16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nédo ultrapassem o limite de que trata o

inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, dever&o ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis,
contados da data da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de

1993.
16.2. A emiss&o da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme
este Projeto Basico
16.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da

regularidade fiscal, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou & documenta¢cé&o mencionada no art.
29 da Lei n® 8.666, de 1993.

16.3.1. Constatando-se a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as
providéncias previstas no do art. 31 da Instrugédo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018. :

16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

16.4.1. O prazo de validade;
17
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16.4.2. A data da emisséo;
16.4.3. Os dados do contrato e do 6érgéo contratante;
16.4.4. O periodo de prestacéo dos servigos;

16.4.5. O valor a pagar, e
16.4.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

16.5. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagéo
da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-&4 apés a comprovagéo da regularizagéo da situagéo, nao
acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

16.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera
efetuada a retenc&o ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sancgOes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

16.6.1. N&o produziu os resultados acordados;

16.6.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

16.6.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugé&o do servico, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior & demandada. .

16.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

16.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta para verificar a manutencéo
das condig¢des de habilitagéo exigidas no edital.

16.9. Constatando-se, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da

contratante.

16.10. Previamente & emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta para identificar possivel suspenséo temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do
6rg&o ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

16.11. Nao havendo regularizagédo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgéos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

16.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessérias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

16.13. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos ser&o realizados normalmente, até que
se decida pela resciséo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situago junto.

16.13.1. Sera rescindido o contrato em execugédo com a contratada inadimplente, salvo por motivo de
economicidade, seguran¢a nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

16.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislacéo aplicavel, nos
termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
16.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha

em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgéo contratante, com fundamento na Lei de

Diretrizes Orgamentarias vigente.
16.16. No caso de obras, caso n&o seja apresentada a documentacéo comprobatéria do cumprimento

das obrigagdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e
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retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja
regularizada.
16.16.1. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das obrigagbes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigagbes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugéo dos servigos objeto do

contrato.
16.16.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagéo das

penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo n&o recolhimento das contribuigbes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem

da execucéo do contrato.
16.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada n&o tenha concorrido,

de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensag&o financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela € calculada mediante a

aplicagéo da seguinte formula:

EM=1xN x VP, sendo:
EM = Encargos moratérios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.
| = Indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) 1=0,00016438
| =(TX) = 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%
17. REAJUSTE
17.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a

apresentacéo das propostas.

17.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os precgos
contratados poderdo sofrer reajuste apés o interregno de um ano, aplicando-se o indice nacional da
construcéo civil - INCC exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da

anualidade.
17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir

dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
17.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a

CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

17.4. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

17.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n&o
possa mais ser utilizado, seré adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entédo
em vigor.

17.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo mdlce

oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
17.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.
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GARANTIA DA EXECUCAO

18.1 O adjudicatério prestara garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°
8.666, de 1993, com validade durante a execugéo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término
da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

18.2 No prazo méximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogdveis por igual periodo, a criterio do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar comprovante de
prestagéo de garantia, podendo optar por caug&o em dinheirc ou titulos da divida pablica, seguro-garantia

ou fianga bancéria.

18.2.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretaré a aplicagdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o méximo de

2% (dois por cento).
18.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a resciséo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispéem os incisos | e

Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

18.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deveréa abranger um periodo
de 90 dias ap6s o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n°

5/2017.

18.4 A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

18.4.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas;

18.4.2 Prejuizos diretos causados & Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo
do contrato;

18.4.3 Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo & contratada; e

18.4.4 ObrigagGes trabalhistas e previdenciédrias de qualquer natureza e para com o FGTS, n&do
adimplidas pela contratada, quando couber.

18.5 A modalidade seguro-garantia somente seré aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

18.6 A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na
Caixa Econémica Federal, com corregdo monetaria. _

18.7 Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da

Fazenda.

18.8 No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, deveréa constar expressa rentuncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.
18.9 No caso de alteragédo do valor do contrato, ou prorrogagéo de sua vigéncia, a garantia devera

ser ajustada & nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacéo.

18.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo,
a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposigdo no prazo méximo de 60 (sessenta) dias Uteis,

contados da data em que for notificada.
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18.11 A Contratante executaré a garantia na forma prevista na legislagéo que rege a matéria.
18.12 Sera considerada extinta a garantia:

18.12.1 Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cldusulas do

contrato;
18.12.2 No prazo de 90 (noventa) dias apés o término da vigéncia do contrato, caso a

Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos
termos da comunicagéo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN

SEGES/MP n. 05/2017.

18.13 O garantidor nédo é pan‘e' para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangbes a contratada.

18.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
neste Edital e no Contrato.

19. SANGCOES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 8.666, de 1993, a CONTRATADA
que:
19.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagées assumidas em decorréncia da
contratacéo;

19.1.2. Ensejar o retardamento da execugéo do objeto;
19.1.3. Falhar ou fraudar na execugéo do contrato;
19.1.4. Comportar-se de modo inidéneo; ou

19.1.5. Cometer fraude fiscal.

19.2. Pela inexecugcéo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sancdes:

19.2.1. Adverténcia por escrito, quando do n&o cumprimento de quaisquer das obrigagdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que néo acarretam prejuizos
significativos para o servico contratado;

19.2.2. Multa de:

19.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o
valor adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de
execugdo com atraso, poderd ocorrer a ndo-aceitacéo do objeto, de forma a configurar,
nessa hipotese, inexecugéo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo
unilateral da avenca;

19.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,

em caso de atraso na execucgéo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem
acima, ou de inexecucgao parcial da obrigagdo assumida;
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19.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecugé&o total da obrigag&o assumida;

19.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

19.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentag&o da garantia (seja para reforgo ou por ocasiéo de prorrogagéo), observado o
méaximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administracdo CONTRATANTE a promover a resciséo do contrato;

19.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos seréo consideradas
independentes entre si.

19.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos; !

19.2.4. Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja
promovida a reabilitagédo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados;

19.3. As sangles previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

19.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes séo atribuidos graus, de acordo com as tabelas
1e2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

22




SETOR DE ENGENHARIA

RUA DR. PEDRO MATOS, 310 - CENTRO -CEP:59.280-000

= Prefeitura delb
S YL Macal FONES: 3271-6620/4924 —

" SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E-MAIL: engenharia@macaiba.rn.gov.br

SETOR:_ENGENHARIA
N.° DE PROC.:

PAG.:

ASS.:

D 2=

MAT.:

11165764

INFRACAO

ITEM

DESCRICAO

GRAU

Permitir situacéo que crie a possibilidade de causar
dano fisico, les&o corporal ou conseqiiéncias letais,
por ocorréncia;

05

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga
maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia
e por unidade de atendimento;

04

Manter funcionario sem qualificagéo para executar os
servigos contratados, por empregado e por dia;

03

Recusar-se a executar servico determinado pela
fiscalizagéo, por servigco e por dia;

02

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinacéo formal ou instrugéo
complementar do 6rgéo fiscalizador, por ocorréncia;

02

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente ou ndo atenda as necessidades do
servigo, por funcionario e por dia;

01

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
n&o previstos nesta tabela de multas, apos
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéo
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

03

10

Indicar e manter durante a execugéo do contrato os
prepostos previstos no edital/contrato;

01

19.5.

empresas ou profissionais que:

Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n°® 8.666, de 1993, as

Tenham sofrido condenagéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;
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19.5.3. Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administracéo em
virtude de atos ilicitos praticados.

19.6. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragéo

administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragéo
publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragédo de investigagdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizacéo - PAR.

19.7. A apuragéo e o julgamento das demais infragbes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo & Administrag&o Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto
de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

19.8. O processamento do PAR n&o interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacéo de agente publico.

19.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
que assegurara o contraditério e a ampla defesa @ CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

19.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sangbes, levara em consideragéo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragéo,

observado o principio da proporcionalidade.
19.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos

valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Uni&do e cobrados

judicialmente.

19.11. Caso o valor da multa n&o seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419

do Cédigo Civil.

19.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade

competente.
19.13. As penalidades ser&o obrigatoriamente registradas.

20. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR.

20.1. As exigéncias de habilitagéo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista séo as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital. ,
20.2. Os critérios de qualificacdo econdémica a serem atendidos pelo fornecedor estdo
previstos no edital.
20.3. Os critérios de qualificag@o técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:
20.3.1. Apresentacdo de Certiddo de Registro e Quitagdo da empresa e do

responsavel técnico junto ao CREA.
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20.3.2. Declarag&o indicando os equipamentos e o pessoal técnico disponivel para a
: realizag&o do servigo, bem como da qualificagdo de cada um dos membros da equipe
técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

20.3.3. Comprovagdo pela licitante de possuir capacidade técnico-profissional
demonstrado com a comprovagdo de possuir em seu quadro permanente, na data
prevista para recebimento dos envelopes, profissional (is) na area de Engenharia Civil ou
outra reconhecida pela entidade competente, detentor (es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica.

20.3.3.1. Os atestado(s) de responsabilidade técnica devem ser fornecidos por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, acompanhados dos
respectivos Certificados de Acervo Técnico — CAT, expedidos pelo CREA da
regi&o onde os servicos tenham sido realizados, e que comprovem a execugao
de servicos em caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagéo.

20.3.3.2. A comprovagdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is)
detentor(es) de atestado(s) técnicos(s) apresentado(s) com a empresa
LICITANTE, devera ser feita mediante apresentacdo da carteira profissional,
ficha de registro de empregado e comprovante da CAGED, onde consta o nome
do profissional(s); ou contrato de prestacéo de servico mantido entre as partes,
registrado no CREA; ou ainda, no caso de sécio ou diretor a comprovagéo sera
feita através do Estatuto ou Contrato Social.

20.3.3.3. ¢.3) E vedada a indicagdo de um mesmo profissional, por mais de uma
empresa licitante. Havendo a indicagdo, as empresas licitantes serdo
desclassificadas na participagéo no presente certame.

20.3.4. Comprovacgdo pela licitante de possuir capacidade técnico-operacional para
desempenho da atividade pertinente. e compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto licitado, através de atestado de capacidade técnica, conforme
preceitua o art. 30, inciso Il, § 1° e 3° do inciso IV da Lei n°. 8666/93 e alteragbes
posteriores, através de atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA, acompanhados das
respectivas CAT's e que comprovem ter a licitante executado obras e servicos de
caracteristicas semelhantes.

20.3.5. A licitante devera apresentar declaragdo emitida pela Prefeitura Municipal de
Macaiba, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que a empresa licitante tem
conhecimento de todas as informagbes das condigbes dos locais onde serdo
executados os servigcos de engenharia objeto da presente licitagdo, comprovado através
da visita “in loco”:

20.3.5.1. A vistoria técnica devera ser previamente agendada formalmente, para
conhecimento das dificuldades na execugéo dos servigos, emitido pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura.

20.3.5.2. Todos os custos associados a visita e a inspecédo serdo de inteira
responsabilidade do licitante

20.3.5.3. A visita técnica devera ser efetuada até as 14h00min do dia anterior a
sessdo de recebimento dos envelopes.
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20.3.5.4. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, encontra-se situada na Rua
Professor Caetano, n® 276, Centro, Macaiba/RN, telefones 3271-4662 / 3271-
4924, e-mail: engenharia@macaiba.rn.gov.br

20.3.5.5. A licitante pode optar em abrir m&o da visita, entretanto devera
apresentar declarag&o, conforme modelo em anexo.

20.4. Os critérios de aceitabilidade de pregos ser&o:

20.4.1. Valor Global: R$ 589.015,73 (quinhentos e oitenta e nove mil, quinze reais e
setenta e trés centavos)

20.4.2. Valores unitarios: conforme planilha de composigéo de precos anexa ao edital.

20.4.3. Caso 0 Regime de Execugé&o seja o de empreitada por preco global ou

empreitada integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se
verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo
unitario de referéncia fixado pela Administragdo, salvo se o pre¢o de cada uma das
etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia
discriminados nos projetos anexos a este edital.

20.5. O critério de julgamento da proposta & o menor prego global.

20.6. As regras de desempate entre propostas s&o as discriminadas no edital.
21. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

21.1. O custo estimado da contratagéo é o previsto no valor global maximo.

21.2. Tal valor foi obtido a partir dos quantitativos dos servicos necessarios para a perfeita execugdo do
objeto proposto, valores de preco unitarios obtido por tabelas oficiais s&o elas: planilha SINAPI JAN/2020 —
sem desoneragédo e um BDI de 24,23%.

22, DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

22.1. Unidade Orgamentaria — Secretaria Municipal de Infraestrutura.

22.2. Projeto Atividade — Pavimentagdo em Paralelepipedo com Drenagem Superficial e Construgdo de
Calgadas em Diversas Ruas.

22.3. Natureza da Despesa — Obras e Instalagdes.

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

e Anexo — Termo de justificativas técnicas relevantes
e Anexo — Memorial descritivo e Especificagbes Técnicas;
e Anexo — Planilha Orgamentaria, Composi¢ées analitica de Pregco e Composi¢des Auxiliares;
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o Anexo — Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a totalidade das
pecas técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previséo do art. 10 do Decreto n.

7983/2013).

Municipio de Macaiba, 17 de junho de 2020.

_M/]o\,/o (//717\ Jp gbko UouvA

Alberto Vitor da Silva Marinho
Eng?. Civil. CREA: 210989355-9
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