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PROJETO BASICO Mat 111652641

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA/RN

1. OBJETO

G Contratacdo de empresa especializa para realizagdo dos servigos de Construgdo da Pavimentagéo
em Piso Intertravado da Vila Olimpica de Macafba/RN, Localizada no Bairro de Lagoa das Pedras
no municipio de Macaiba, conforme condigbes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento e seus anexos:

1.2, O objeto da licitagdo tem a natureza de dar uma melhoria na qualidade de vida da populagéo,
dando a opgdes de maior infraestrutura para vérias praticas esportivas e culturais.

1.3 Os quantitativos e respectivos codigos dos itens séo os discriminados nas planilhas orgamentarias
em ANEXQ.

1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 6 (seis) meses, podera ser prorrogado, a critério da
contratante, mediante Termo Aditivo, de acordo com o que preconiza o artigo 57, da Lei Federal n°®
8.666/93, sendo condicionada a renovacgdo da Garantia de Execugédo do Contrato.

1.5. O regime de execugéo do contrato sera o de empreitada por prego global.
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratag&o encontra-se pormencrizada em Tépico especifico dos Estudos
Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

A descricéo da solug&o como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares, abrange a
Construcdo da Pavimentacdo em Piso Intertravado da Vila Olimpica de Macaiba/RN, Localizada no Bairro de
Lagoa das Pedras no municipio de Macaiba/RN, com o intuito de melhoria da qualidade de vida da populagao.

4. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servigo de engenharia, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade Concorréncia.

4.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de
setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto,
cuja execugéo indireta é vedada.

4.3. A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados d;?n atada e a

Administragdo, vedando-se qualquer relag@o entre estes que caracterize pessoalidade j
direta.
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5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagéo abrangem o seguinte:

5.1.1.Local de execugdo dos servigos: Villa Olimpica de Macaiba/RN, Localizada no Bairro de
Lagoa das edras no municipio de Macaiba/RN, CEP 59280-000.

5.1.2.0s servigos a serem executados, conforme memorial descritivo elaborado pelo Setor de
Engenharia da Secretaria Municipal de Infraestrutura e os materiais a serem aplicados
devera esta de acordo com as determinagdes dos projetos e das especificagbes
técnicas apresentadas em anexo, a serem atendidas pela Contratada.

5.1.3.A metodologia executiva a ser adotada, devera estar de acordo com as normas técnicas
vigentes.

5.1.4.0 prazo de execugédo das obras sera de 6 (seis) meses e devera estar em consonancia
com os cronogramas fisico-financeiro em anexo.

5.1.5.A definigéo das unidades de medida para quantificacéo dos servigos e delimitagéo dos
pregos unitarios, conforme planilhas orgamentarias e composigdes pregos em anexo.

5.1.6.Definicdo da qualificagéo técnico-profissional: Comprovar que a licitante possui em seu
corpo técnico, na data de abertura das propostas, detentor(es) de atestado(s) de
capacidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA efou CAU da regido onde os
servicos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidéo(bes) de
Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por esse(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s)
profissional(is) executado para 6rgéo ou entidade da administracdo publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa
privada, servicos em caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitagéo.

5.2. Declaragéo do licitante de que tem pleno conhecimento das condigdes necessarias para o
cumprimento do contrato.

5.3. As obrigactes da Contratada e Contratante estéo previstas neste Projeto Basico.
VISTORIA PARA A LICITACAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboragéo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalagbes dos locais de execugdo dos servicos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 8 horas as 17 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo

telefone (84)3271-4924.

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-& no dia (til seguinte ao da publicagéo do Edital, estendendo-se até o
dia atil anterior & data prevista para a abertura da sesséo publica.

6.2.1.  Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

6.2.2. O veiculo a ser utilizado para vistoria seré o do licitante.
6.2.3. A vistoria devera ser realizada por um profissional habilitado que componha
empresa (ndo sendo necessério que o profissional habilitado seja o responsével técp

obra).

adro da
a referida
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‘pen-drive” ou outra forma compativel de reprodugéo, contendo as informagdes relativa
licitacdo, para que a empresa tenha condigbes de bem elaborar sua proposta.

6.4. A realizagdo da vistoria, e facultativa, contudo o licitante ndo podera embasar posteriores alegagbes de
desconhecimento das instalagbes, duvidas ou esquecimenfos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacéo dos servigos, devendo a vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

6.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagées e das condigbes locais
para o cumprimento das obrigagGes objeto da licitagéo.

T MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

7.1. A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:
£, Os servicos a serem executados que se refere o objeto deste Projeto Basico estdo
discriminados na planilha orgamentaria em anexo e devem atender as especificagbes constantes do
memorial descritivo e dos projetos em anexo.
7.1.2. O prazo de execug&o da obra devera acompanhar rigorosamente os cronogramas fisico-
financeiro em anexo.

7.2. A execugdo dos servigos seré iniciada apos a emissdo da ordem de servigo elaborada pela secretaria
responsavel, cujas etapas estdo descritas nos cronogramas, A empresa vencedora tera um prazo de 10
(dez) dias uteis a contar da data da ordem de servigo para apresentar uma sugestdo de reviséo de
cronograma para a apreciagéo e possivel aprovagéo da fiscalizagdo, caso a empresa vencedora nao
apresente no prazo determinado, devera acompanhar os cronogramas propostos na licitagéo.

727 1° Més - A empresa vencedora deveré realizar os seguintes servigos: 20,06% da Pavimentagéo
em Bloco Intertravado para Villa Olimpicas e 20,06% da Administracdo da Obra.

7.2.2. 2° Més - A empresa vencedora deveré realizar os seguintes servigos: 15,64% da Pavimentagdo
em Bloco Intertravado para Villa Olimpicas e 15,64% da Administragdo da Obra.

7.2.3.  3°Més - A empresa vencedora devera realizar os seguintes servigos: 18,54% da Pavimentagéo
em Bloco Intertravado para Villa Olimpicas e 18,54% da Administragéo da Obra.

7.2.4. 4° Més - A empresa vencedora dever4 realizar os seguintes servigos: 15,64% da Pavimentagéo
em Bloco Intertravado para Villa Olimpicas e 15,64% da Administragdo da Obra.

7.2.5.  5°Més - A empresa vencedora devera realizar os seguintes servigos: 14,97% da Pavimentag&o
em Bloco Intertravado para Villa Olimpicas e 14,97% da Administragdo da Obra.

7.26.  6°Més - A empresa vencedora deveré realizar os seguintes servigos: 15,15% da Pavimentagédo
em Bloco Intertravado para Villa Olimpicas e 15,15% da Administrag&o da Obra.

Obs: os servigos de administragéo da obra e proporcional ao valor medido do més, ou seja, um percentual do
valor dos servicos executados e que fazem parte da medigdo de cada més.

A administracdo de obra se dard da seguinte forma:
-~ A administrag&o local da obra é determinada através de uma composigdo de precos onde é gefado um
valor global (VG) apresentado na planilha da licitante no ato da licitagdo, confi lanilha
Orgamentaria da Prefeitura Municipal de Macaiba/RN;
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— Este valor (VG) sera dividido por medigéo da seguinte forma: AR A ;
> Seus servigos serdo medidos no mesmo periodo de cada medicéo atrav d\dat lsonik »6/-1-
todos os itens agrupadores medidos no més, com excegéo do proprio item de administr:
obra, este valor sera dividido pelo somatério do valor total de todos os itens agrupadores
contratados, gerando um indice, este indice sera aplicado no valor do (VG), gerando dessa
forma o valor percentual da Administracé&o Local de Obra medido no més.
» (A) Somatéria dos itens agrupadores medidos no més, com excegéo o item administracéo de
obra;
» (B) Somatéria do valor total de todos os itens agrupadores contratados;
> Indice (1) %=A/B;
» Valor medido no més da Administragéo de Obra= (1) x (VG)

Ressaltamos que o valor da administragdo local da obra serd pago através deste indice que sempre
sera baseado na medicdo dos servigos executados independente do periodo da medicdo.

O Critério de Medi¢do da administragdo local da obra se dard da seguinte forma:

- Vr Med Adm Local= [(Vr Medido (sem adm da obra) / (Vr Global — Vr Adm Obra)] x Vr Adm Obra

- Em casos que se fagam necessarios aditivos de prazo o valor da Adm de Obra néo sera alterado;

- Em casos que se fagam necessarios aditivos de valor, cabe a fiscalizag&o analisar se o valor da Adm
de Obra sofrera alteragdes ou ndo.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIGAO

8.1. Da Indicagdo de Fiscais/Gestores:

8.1.1.

A indicagdo do gestor, fiscal e seus substitutos cabera, ao secretario juntamente com o chefe do

setor de engenharia da secretaria municipal de infraestrutura, o qual emitird a designacgfo da fiscalizacéo.

8.1.2.

Para o exercicio da fun¢do, considera-se cientificada a fiscalizagdo contratual a partir da

emissdo do documento de designagdo juntamente com a ART de fiscalizag@o.

8.1.3.

Nos casos de atraso ou falta de indicagdo, de desligamento ou afastamento extemporineo e

definitivo do gestor ou fiscais e seus substitutos, até que seja providenciada a indicagéo, a competéncia de
suas atribui¢des cabera a chefia do setor de engenharia ou a autoridade por ele designado.

8.1.4.

O fiscal substituto atuard como fiscal do contrato nas auséncias e nos impedimentos eventuais e

regulamentares do titular.

8.1.5.

O gestor ou fiscais e seus substitutos deverdo elaborar relatério registrando as ocorréncias sobre

a prestagdio dos servigos referentes ao periodo de sua atuagéio quando do seu desligamento ou afastamento
definitivo.

8.1.6. Para o exercicio da fungdo, os fiscais deverdo receber da secretaria de ad 0 0s
documentos essenciais da contratagdo. /

o
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8.1.8. O encargo de gestor ou fiscal ndo pode ser recusado pelo servidor, por ndo se tratar de ordem
ilegal, devendo expor a chefia de engenharia as deficiéncias e limitagdes técnicas que possam impedir o
diligente cumprimento do exercicio de suas atribuigdes, se for o caso.

8.1.9. Comprovada a deficiéncia ou limitacdo técnica do servidor designado para o exercicio da
atividade de fiscal ou gestor do contrato, a chefia de engenharia juntamente com o secretdrio de
infraestrutura deverd providenciar a sua qualificagdo para o desempenho das atribuigdes, conforme a
natureza e complexidade do objeto, ou designar outro servidor com a qualifica¢do requerida.

8.2. Do Preposto da Contratada e Comunicagdes:

8.2.1. O preposto da empresa deve ser formalmente designado pela contratada antes do inicio da
prestagdo dos servigos, cujo instrumento devera constar expressamente os poderes e deveres em relagdo a

execucdo do abjeto.

822 A indicagdio ou a manutengio do preposto da empresa poderd ser recusada pelo
CONTRATANTE, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio
da atividade imediatamente.

8.2.3.  As comunicagdes entre a confratante e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que
0 ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrénica anexada aos

autos.

8.24. A contratante convocard o preposto para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de

imediato.

8.2.5. Apos a assinatura do contrato, sempre que a natureza da prestagdo dos servigos exigir, o
responsavel pela fiscalizagdo deverd promover reunido inicial para apresentag@o do plano de fiscalizacio,
que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execugfo da contratada, quando houver,
do método de aferi¢do dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

8.2.6.  Os assuntos tratados na reunido inicial devem ser registrados em ata e, preferencialmente,
estarem presentes o gestor, o fiscal ou equipe responsavel pela fiscalizagdo do contrato, o preposto da
empresa e, se for o caso, o servidor ou a equipe de Planejamento da Contratacio.

8.3. Da Medi¢#do dos Servigos:

8.3.1.  Afiscalizacéo sera exercida pelo setor de engenharia da secretaria municipal de infraestrutura,
atraves do fiscal nomeado pela mesma, ndo excluindo nem reduzindo a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante aos terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na ocorréncia, ndo implica
corresponsabilidade do Poder Publico ou seus agentes prepostos.

8.3.2. A contratada declara, antecipadamente, aceitar todas as condigfes, métodos e p
de inspecéo, verificagéo e controle adotados pela fiscalizac&o, obrigando-se a lhe for;
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8.3.3. A contratada devera indicar no prazo de 72 horas apos emiss@o da ordem de servico um '

responsavel técnico devidamente habilitado para execug&o da obra, aceito pela fiscalizagéo que fica
autorizado a representar a contratada em suas relagées com a contratante.

8.34. A contratada se obriga a manter o Responsavel Técnico na diregé&o dos trabalhos e no local da
obra ate o seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de
experiéncia e capacidade, cuja aceitagéo ficara a exclusivo critério da fiscalizac&o.

8.3.5. A fiscalizag&o se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte 0s servigos prestados, se
em desacordo com o memorial descritivo e a norma técnica da ABNT vigente.

8.3.6.  Os servigos deverdo ser executados com base nos pardmetros de qualidade conforme norma da
ABNT vigente.

8.3.7. A execugdo dos servigos contratados obedecera as normas técnicas da ABNT e as disposicdes
técnicas constantes deste edital e demais anexos.

8.3.8. A contratada devera apresentar no periodo de 1 a 10 de cada més (exclusive o 1° més da
obra) o pedido de medi¢do juntamente com a planilha de medicdo proposta, tendo como base as
quantidades dos servicos definido no cronograma fisico-financeiro, identificando os servigos
efetivamente executados em conformidade com a norma, diario de obra do periodo de medigéo
preenchido e assinado pela contratada e a fiscalizagéo, relatério fotografico dos servigos executados e
memorial de calculo. Para o pedido de medi¢do as quantidades dos servicos executados deverdo estar
de acordo com o cronograma fisico-financeiro proposto.

8.3.9.  Critérios de medig&o: A obra sera fiscalizada tomando por base a evolugdo dos servigos
executados com preco unitarios. A equipe de fiscalizagdo do municipio devera conferir “in-loco” os
servicos executados os quais o contratado solicita medig&o através de planilha prépria. Apés aferigdo "in-
loco", sera elaborado pela fiscalizagdo da obra uma memodria de célculo considerando as quantidades
dos servigos executados. De posse dessas informagdes a fiscalizag&o da obra ird gerar a planilha oficial
de medic&o para o periodo onde estara relacionada os servicos efetivamente executados no periodo e
0s precgos unitarios correspondente conforme previsto em contrato.

8.3.10. A contratada devera langar no campo descrig&o da Nota Fiscal a qual medigdo se refere e
especificando o numero da ordem de servico expedida e sua respectiva data de acordo com o objeto da
obra contratada, bem como o valor correspondente ao Boletim de medig&o.

8.3.11. Quando n&o atendida as solicitagbes de correges dos servigos, 0 municipio reserva-se o
direito de adotar as seguintes medidas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades previstas neste
edital: a) determinar a suspenséo do servigo executado em desconformidade com o contrato; b) rescindir

o contrato.

8.3.12. As medigGes deveram ser encaminhadas, até o 10° (décimo) dia apds a entrega para analise
pela Controladoria Geral do Municipio, que apds aprovada enviard ao Secretario Municipal de Meio
Ambiente e Urbanismo para autorizagéo do pagamento.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas nas composigdes de pre fualidade
estabelecida nas especificagbes técnicas em anexo.

9.1. Para a perfeita execuc@o dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os matenals ﬁ'entos

10. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
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clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comisséo
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a

autoridade competente para as providéncias cabiveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregéo,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacéo do servigo, conforme cronograma fisico-
financeiro;

10.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em
conformidade com o Anexo Xl, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

10.6. Néo praticar atos de ingeréncia na administragao da Contratada, tais como:

10.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente
aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagéo previr o
atendimento direto;

10.6.2. Direcionar a contratagéo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.6.3. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizagéo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagéo a
funcéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

10.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio érgéo ou
entidade responsavel pela contratagéo, especialmente para efeito de concessao de diarias e passagens.

10:7, Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto
do contrato;

10.8. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

10.9. Cientificar o érgao de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogéo das

medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada;

10.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apods o recebimento do

servico e notificacdes expedidas;

10.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condic¢édo indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto, gquando for o caso:

10.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao,
10.11.2. Comprovagéo das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
10.11.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo,

10.11.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
10.11.5. Certidéo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartério de Registro de Imoveis;

10.11.6. a reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tegeﬁém vista o
direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n® 8.666/93 e no art. 12 da Lei n® 8.07¢ : digo de

Defesa do Consumidor).
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OBRIGACOES DA CONTRATADA

Nt Executar o contrato conforme especificagbes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocac&o dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer
e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade
minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

171.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;
11.5 Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente

publico ocupante de cargo em comiss&o ou fun¢éo de confianga no érgdo Contratante, nos termos do artigo
7° do Decreto n® 7.203, de 2010;

11.6. A empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o
dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa @ Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e & Divida Ativa da Uni&o; 3)
certid6es que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital @ Municipal do domicilio
ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "¢" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagéo especifica,
cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante;

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.
11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes,

em condi¢cdes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranga e bem-estar no trabalho;

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informagé&o solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos &
execucdo do empreendimento.

11.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

11.12. Promover a guarda, manutencdo e vigildncia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

11.13. Promover a organizagéo técnica e administrativa dos servicos, de modo a co/u-/iflos eficaz e

eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projetg Basico, no prazo

determinado. e
v
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condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, & Contratante, para andlise e aprovag@o, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo.

11.16. Nao permitir a utilizagéo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condigdes de habilitacdo e qualificagéo exigidas na licitagao;
11.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei

para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislagéo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia

estabelecida pela Lei n°® 13.146, de 2015.
11.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

11.20. Arcar com o énus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta né&o seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°® 8.666, de 1993;

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de &mbito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga da Contratante;

11.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia
as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo;

11.23. Assegurar & CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a"e “b”, do
Anexo VIl - F da Instrugéo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

11.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacles e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de
forma permanente, permitindo & Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagbes;
11.23.2. Os direitos autorais da solug&o, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentacéo
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugéo do contrato, inclusive
aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista
autorizagg@o expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais
cabiveis.

11.24. Realizar a transigdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagbes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuara a execugéo dos servigos.

11.25. Manter os empregados nos horéarios predeterminados pela Contratante;

11.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de craché;

11.27, Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrar&o no 6rgéo para a execugao do servigo,

11.28. Atender as solicitacbes da Contratante quanto a substituicdo dos_empregados alocados, no

prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar co.s;afédo descumprimento das

obrigacdes relativas a execuc¢do do servigo, conforme descrito nestWBasTc/o;
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11.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagéo%@éérvi 0 3
representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes coirﬂo‘éﬂ@eism 5} 8—"1?

compromissos assumidos;

11.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevenc¢ao de incéndios nas areas da Contratante;
1131 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos,
se necessario for, a fim de que n&o venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacgao.

11.32. Providenciar junto ao CREA efou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes

(Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.33. Obter junto aos orgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel;
11.34. Elaborar o Diério de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as

informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condicdes de trabalho, condicbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados & Fiscalizag&o e situagdo das atividades em relagdo ao

cronograma previsto.

14.85. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construgédo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

11.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel -
PMFS devidamente aprovado pelo érgédo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
(b) supresséo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6érgédo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas
em normas especificas do érgéo ambiental competente.

11.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasi&o da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,

conforme o caso:
11.37.1. Cdpias autenticadas das notas fiscais de aquisig@o dos produtos ou subprodutos florestais;

11.37.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatéria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei
n® 6.938, de 1981, e Instrugédo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacéo correlata;

11.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministerio do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emisséo
de tal licenca obrigatéria.
11.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo,
em complementacéo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento
nos limites do territorio estadual.

11.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestfo dos residuos da

estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do tho Nacional

10
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11.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes

técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,

ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgéo competente,

conforme o caso;
11.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a

CONTRATADA devera providenciar a destinagédo ambientalmente adequada dos residuos da construgéo
civil originarios da contratac&o, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.38.2.1. Residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A

de reservacao de material para usos futuros;

11.38.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deveréo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporaério, sendo dispostos de modo a

permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

11.38.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

11.38.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminades ou prejudiciais & salde): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas

especificas.

11.38.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagéo
em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas nio licenciadas;

11.38.4. Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil,
conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estéo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.118, de

2004.
11.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.39.1. Qualquer instalagé@o, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emisséo pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emisséo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.39.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associag@o Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto actstico, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata;

11.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execucéo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formag&o de precos os custos correspondentes;

11.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por us ifdevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danifi “defeitos ou
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11.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacéo e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto

Basico e demais documentos anexos;

11.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos drgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obteng&o de licengas e regularizagéo dos servigos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo, etc.);

11.43. No caso de execuc¢éo de obra:

11.43.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengéo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo,
Dissidio ou Convengéo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os
direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais
proxima;

11.43.2. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposigbes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participacéo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelegam direitos ndo
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem
como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

11.43.3. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagcdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribuicées sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servigo (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execugédo do contrato;

11.43.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

11.43.5. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigacbes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagéo aos empregados da contratada
que efetivamente participarem da execugéo do contrato;

11.43.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a retengéo do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacéo seja regularizada e n&o havendo
quitacdo das obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue
0 pagamento das obrigacbes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execugdo dos servigos objeto do contrato;
11.43.7. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;
11.43.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes estabelecidas na
Instrugéo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.
11.43.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até
30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n°
1845, de 22 de Novembro de 2018.

11.44. Em se tratando do regime empreitada por prego global ou empreitada integral a participagdo na

licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordéncia do licitante ou contratado com a adequagao de
todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegagbes de falhas ou omiss

12
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12. DA SUBCONTRATACAOQ

12.1 Néo seréa admitida a subcontratagéo do objeto licitatorio.

13.  ALTERAGAO SUBJETIVA

131, E admissivel a fuséo, cis&o ou incorporagéo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na
licitagao original; sejam mantidas as demais clausulas e condigbes do contrato; ndo haja prejuizo 2
execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragéo a continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

14.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°® 8.666, de 1993

14.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o0 acompanhamento
e controle da execuc¢é&o dos servicos e do contrato.

14.3. A verificagdo da adequagdo da prestagdo do servigco devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

14.4, A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugéo do servigco, devera comunicar & autoridade responséavel
para que esta promova a adequagéo contratual & produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os
limites de alteracé@o dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n® 8.666, de 1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagéo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Bésico, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto
nos §§ 1° e 2°do art. 67 da Lei n® 8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagées e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicagédo de
sangdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente, podendo culminar em
rescisé&o contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.8. As atividades de gestéo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico
servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em
razéo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes relacionadas a Gestio do
Contrato.

14.9. No caso de servicos de engenharia, a fiscalizacdo técnica dos contratos avaliara
constantemente a execug&o do objeto e utilizara o Instrumento de Medigédo de Resultado (IMR), ou outro

instrumento substituto para afericdo da qualidade da prestagdo dos servigos, devendo” haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que ATADA:
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a) nédo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade Mna ele } :
atividades contratadas; ou at 111857641

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do servigco, ou utiliza-los com
gualidade ou quantidade inferior 2 demandada.
14.9.1. A utilizacdo do IMR n&o impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliac@o da prestacéo dos servigos.
14.10. Durante a execugéo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracéo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a
corregéo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
14.11. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execucédo do
objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacio dos servigos realizada.

RGT—————
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14.12. Em hipotese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagédo de
desempenho e qualidade da prestagéo dos servigos realizada.
14.13. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagéo do servigo com menor nivel

de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ac controle do prestador.

14.14. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servico em
relagéo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanctes 8 CONTRATADA de acordo com

as regras previstas no ato convocatorio.

14.15. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos
servigos.

14.16. A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servicos devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagdo detalhada, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagdes

técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
14.17. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagéo:

14.17.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatorios das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execucgao da
obra, em especial, quanto:
14.17.1.1. Ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;

14.17.1.2. A concessé&o de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

14.17.1.3. A concesszo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacéo e auxilio-salide, quando for
devido;

14.17.1.4. Aos depositos do FGTS; e

14.17.1.5. Ao pagamento de obrigagbes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extingéo do contrato.

14.17.2. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuicdes
previdenciarias e do FGTS estéo ou n&o sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentago de
extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da
contratag&o, o que ndo impedira que a andlise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em

relagéo a um mesmo empregado;

14.17.3. Oficiar os oérgéos responséaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

14.17.4. Somente autorizar a subcontratacdo se as obrigages estabelecidas n
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela sub
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dos materiais empregados e a perfeita execucéo dos servigos;

14.18.2. A fiscalizagédo devera preencher no diario de obra suas observagdes com relagdo a qualidade e
o andamento dos servigos de acordo com o cronograma;

14.18.3. A fiscalizagdo devera notificar a contratada se em algum momento verificar qualquer
anormalidade na execugéo do objeto do contrato.

SR,

14.18. A fiscalizagdo da execugdo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

14.19. As disposigdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugéo
Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacéo.
14.20. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior g, na
ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e

fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993.

15. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

16.1. A emiss@o da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos,
nos termos abaixo. . . L

15.1.1. Ao final de cada etapa da execugédo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medicéo prévia dos servicos executados no periodo, através de
planilha e memadria de calculo detalhada.

16.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

156.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execug&o contratual,

quando for o caso.

15.2, O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico ou pela equipe de fiscalizagdo apds
a entrega da documentagéo acima, da seguinte forma:

15.2.1. A contratante realizara inspegéo minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a
finalidade de verificar a adequagéo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e

revisdes finais que se fizerem necessarios.

15.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagées da execugdo do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, que poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos &
contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

16.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucg&o ou materiais empregados, cabendo & fiscalizagdo n&o atestar a Ultima e/ou
unica medig&o de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisorio.

15.2.1.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, & conclus&o de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
156.2.1.4. A aprovagéo da medic&o prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer

das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagéo definitiva dos servicos executados.

156.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da C@I/’IZ/R’/XTADA,
cada fiscal ou a equipe de fiscalizag&o devera elaborar Relatorio Circunstanciado em. Tt ncia com
suas atribuicbes, e encaminha-lo ac gestor do contrato.
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em relacéo a fiscalizagéo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

15:2.2:2. Sera considerado como ocorrido 0 recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
15.2.2.2.1. Na hipotese de a verificagéo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia
do esgotamento do prazo.
153, No prazo de até 60 (sessenta) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servicos, o
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo
dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:
156.3.1. Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentagio apresentada pela fiscalizagéo e,
caso haja irregularidades que impegam a liquidagéo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando &8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregées;
15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

16.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagéo.

15.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por for¢ca das disposi¢cdes legais em vigor (Lei n® 10.408, de
2002).

16:85. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, s custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagéo de penalidades.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante de acordo com a ordem cronolégica de
pagamentos estabelecido pelo decreto N° 1.881/2019, contados a partir da autuagdo da despesa e

liquidac@o da Nota Fiscal/Fatura.
16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o

inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis,
contados da data da apresentacéo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3° da Lei n° 8.666, de

1993.
16.:2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme
este Projeto Basico
16.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverad ser obrigatoriamente acompénhada da comprovagdo da

regularidade fiscal, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou @ documentagdo mencionada no art.
29 da Lei n® 8.666, de 1993.

16.3.1. Constatando-se a situagéo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as
providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

/a/Nota Fiscal ou Fatura
Omo:

16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar S
apresentada expressa o0s elementos necessarios e essenciais do documento

16.4.1. O prazo de validade;
16.4.2. A data da emisséo;
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16.4.4. O periodo de prestacéo dos servigos;

e .

16.4.5. O valor a pagar; e
16.4.6. Eventual destaque do valor de retengées tributérias cabiveis.

16.5. Havendo erro na apresentacéo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacéo
da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao da regularizagéo da situacdo, ndo
acarretando qualquer énus para a Contratante;

16.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera
efetuada a retencé@o ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangdes cabliveis, caso se constate que a Contratada:

16.6.1. Na&ao produziu os resultados acordados;

16.6.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

16.6.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do servigo, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior 2 demandada.

16.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

Antes de cada pagamento & contratada, sera realizada consulta para verificar a manutencéo das condigdes de
habilitagéo exigidas no edital.

16.8. Constatando-se a situagéo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificago,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

16.9. Previamente & emiss&o de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo, no ambito do
org&o ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n® 3, de 26 de abril de 2018.

16.10. N&o havendo regularizagédo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgéos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
da contratada, bem como quanto & existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

16.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias & rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.
16.12. Havendo a efetiva execug&o do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que

se decida pela rescis&o do contrato, caso a contratada néo regularize sua situago.

16.12.1. Sera rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente, salvo por motivo de
economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse pulblico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

16.13. Quando do pagamento, sera efetuada a reteng&o tributaria prevista na legislagéo aplicavel, nos
termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
16.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha

em seu quadro societario servidor plblico da ativa do érgdo contratante.

16.15. No caso de obras, caso néo seja apresentada a documentagdo comprobatéria do cumprimento
das obrigagbes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato & contratada e
retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja
regularizada.
16.15.1. Na hipétese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das obrigagdes
contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento
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16.156.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a ap
penalidades cabiveis para os casos do n&o pagamento dos salérios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem

da execucéo do contrato.

16.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacgdo financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela & calculada mediante a

aplicag&o da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratérios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.
| = Indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) | =0,00016438
1 =(TX) I= 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%
REAJUSTE
17 Os pregos sé&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a

apresentag&o das propostas.

17.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os precos
contratados poder&o sofrer reajuste apés o interregno de um ano, aplicando-se o indice nacional da
construgao civil - INCC exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da

anualidade.

17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
14.3 No caso de atraso ou n&o divulgacgéo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara &

CONTRATADA a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

17.4. Nas aferi¢gbes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
17.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, seré adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entio
em vigor.
17.6: Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
17.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

GARANTIA DA EXECUGAO

18.1 O adjudicatario prestaré garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°
8.666, de 1993, com validade durante a execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias apés o término
da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

18.2 No prazo maximo de 10 (dez) dias ufeis, prorrogdveis por igual periodo, a critério do
contratante, confados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de
prestagdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida pu -garantia

ou fianga bancéria.
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18.2.1 A inobservéncia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretdré a<aptica
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia edso, a
méximo de 2% (dois por cento).

18.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragéo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clédusulas, conforme
dispbem os incisos [ e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um perfodo

de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n°

5/2017.

18.4

18.5

A garantia asseguraréd, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
18.4.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigagbes nele previstas;
18.4.2 Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugéo do contrato;
18.4.3 Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e
18.4.4 Obrigacbes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS,
n&o adimplidas pela contratada, quando couber.

A modalidade seguro-garantia somente seré aceita se contemplar todos os eventos indicados

no item anterior, observada a legisfagcéo que rege a matéria.

18.6

A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na

Caixa Econdémica Federal, com corregdo monetaria.

18.7

Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da

Fazenda.

18.8

No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera constar expressa rentincia do

fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

18.9

No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogagédo de sua vigéncia, a garantia deveré

ser ajustada & nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos pardmetros utilizados quando da
confratagéo.

18.10

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo,

a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposigdo no prazo maximo de 60 (sessenta) dias utfeis,
confados da data em que for notificada.

18.11
18.12

A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

Sera considerada extinta a garantia:
18.12.1 Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagédo para o levantamento de
importéncias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cldusulas do
contrato;

18.12.2 No prazo de 90 (noventa) dias apés o término da vigéncia do contrato, caso a
Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd-ampliado, nos
termos da comunicagéo, conforme estabelecido na alinea *h2"do item 3.1 exo VII-F da IN
SEGES/MP n. 05/2017.
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com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangbes a contratada.

18.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
neste Edital e no Contrato.

19. SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infracéo administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:
19.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da
contratacéo,
19.1.2. Ensejar o retardamento da execugéo do objeto;

19.1.3. Falhar ou fraudar na execugao do contrato;
19.1.4. Comportar-se de modo inidéneo; ou
19.1.5. Cometer fraude fiscal.

19.2. Pela inexecugédo tfotal ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangdes:
19.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagtes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado;

19.2.2. Multa de:

19.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o
valor adjudicado em caso de atraso na execugéo dos servigos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Ap6s o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de
execucdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacéo do objeto, de forma a configurar,
nessa hipotese, inexecucdo total da obrigag@o assumida, sem prejuizo da resciséo
unilateral da avenga;

19.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de atraso na execugéo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem
acima, ou de inexecugao parcial da obrigacdo assumida;

19.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecugéo total da obrigacdo assumida;

19.2.2.4, 0,2% a 3,2% por dia socbre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

19.2.25. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentac@o da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogacéo), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

19.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serio consideradas
independentes entre si.

19.2.3. Suspens&o de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo,-entidade ou
. . o s " . - /
unidade administrativa pela qual a Administragéo Publica opera e atu etamente,
pelo prazo de até dois anos; /— i
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19.2.4. Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Q\g;glplstr? ) |
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢éo ou-ate-g ela —g

promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que )
sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos

causados;

19.3. As sancbes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

19.4. Para efeito de aplicagéo de multas, as infragbes sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas
1e2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situac@o que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, 05
por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga
2 maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia 04
e por unidade de atendimento;

3 Manter funcionario sem qualificagéo para executar os 03
servicos contratados, por empregado e por dia;

4 Recusar-se a executar servigo determinado pela 02

fiscalizagao, por servigo e por dia; /
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Para os itens a seguir, deixar de: Mat 16 LA 5

Cumprir determinagéo formal ou instrugdo 02
complementar do 6rgéo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servigo, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
ndo previstos nesta tabela de multas, apés 03

? reincidéncia formalmente notificada pelo érgéo
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execugéo do contrato os 01

prepostos previstos no edital/contrato;

19.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

19.5.1. Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

19.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

19.5.3. Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

19.6. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo & administragéo
publica nacional ou estrangeira, copias do processc administrativo necessarias & apuragdo da
responsabilidade da empresa dever&o ser remetidas & autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragéo de investigagédo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagéo - PAR.

19.7. A apurag&o e o julgamento das demais infragdes administrativas n&o consideradas como ato
lesivo a Administrag&o Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto
de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

19.8. O processamento do PAR né&o interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

19.9. A aplicagao de qualguer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
que assegurara o contraditério e a ampla defesa & CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n°® 9.784, de 1999.

19.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levard em consideragcdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado &
Administrag&o, observado o principio da proporcionalidade.

duzidos dos

19.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante ser&o
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzj
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i 50 inscri Divida Afiva da Uniglo, g cobr
_aun?g. quando for o caso, serfo inscritos na Divi iva da f\/ﬁat o r/q
judicialmente. “_‘—“—*—————u—m-._...‘._.j
19.11. Caso o valor da multa n&do seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela

conduta do licitante, a Uni&o ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

19.12, Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade

competente.

19.13. As penalidades ser&o obrigatoriamente registradas.

20. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR.

20.1. As exigéncias de habilitag&o juridica e de regularidade fiscal e trabalhista s&o as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

20.2. Os critérios de qualificagcdo econémica a serem atendidos pelo fornecedor estdo
previstos no edital.

20.3. Os critérios de qualificacéo técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

20.3.1. Apresentacdo de Certiddo de Registro e Quitagdo da empresa e do
responsdvel técnico junto ao CREA.

20.3.2. Declaragéo indicando os equipamentos e o pessoal técnico disponivel para a
realizagéo do servico, bem como da qualificagdo de cada um dos membros da equipe
técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

20.3.3. Comprovagédo pela licitante de possuir capacidade técnico-profissional
demonstrado com a comprovagdo de possuir em seu quadro permanente, na data
prevista para recebimento dos envelopes, profissional (is) na drea de Engenharia Civil ou
outra reconhecida pela entidade competente, detentor (es) de atestado (s) de
responsabilidade técnica.

20.3.3.1. O (s) atestado (s) de responsabilidade técnica devem ser fornecidos por
pessoa (s) juridica (s) de direito publico ou privado, acompanhados dos
respectivos Certificados de Acervo Técnico — CAT, expedidos pelo CREA da
regido onde os servigos tenham sido realizados, e que comprovem a execugéo
de servicos em caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagéo.

20.3.3.2. A comprovagéo do vinculo empregaticio do (s) profissional (is) detentor
(es) de atestado (s) técnicos (s) apresentado (s) com a empresa LICITANTE,
devera ser feita mediante apresentag@o da carteira profissional, ficha de registro
de empregado e comprovante da CAGED, onde consta o nome do profissional
(s); ou contrato de prestagéo de servico mantido entre as partes, registrado no
CREA,; ou ainda, no caso de sdcio ou diretor a comprovacéo sera feita através do
Estatuto ou Contrato Social.

20.3.3.3. ¢.3). E vedada a indicag&o de um mesmo profissional, por mais de uma
empresa licitante. Havendo a indicaca e/;sf/empresas licitantes seréo
desclassificadas na participagdo no prese } certame:
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20.3.4. Comprovagado pela licitante de possuir capacidade tecnico o‘ﬁér‘%c% j
desempenho da atividade pertinente e compativel em caracteristic sM Gntid 27641 5
prazos com o0 objeto licitado, através de atestado de capacidade técnica, conforme
preceitua o art. 30, inciso I, § 1° e 3° do inciso IV da Lei n°. 8666/93 e alteragdes
posteriores, através de atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA, acompanhados das
respectivas CAT's e que comprovem ter a licitante executado obras e servigos de
caracteristicas semelhantes.

20.3.5. A licitante devera apresentar declaracéo emitida pela Prefeitura Municipal de
Macaiba, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que a empresa licitante tem
conhecimento de todas as informagdes das condigbes dos locais onde serdo
executados os servigcos de engenharia objeto da presente licitagdo, comprovado através
da visita “in loco”:

20.3.5.1. A vistoria técnica devera ser previamente agendada formalmente, para
conhecimento das dificuldades na execucéo dos servigos, emitido pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura.

20.3.5.2. Todos os custos associados a visita e a inspecdo serdo de inteira
responsabilidade do licitante

20.3.5.3. A visita técnica devera ser efetuada até as 14h00min do dia anterior a
sessdo de recebimento dos envelopes.

20.3.5.4. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, encontra-se situada na Rua
Professor Caetano, n°® 276, Centro, Macaiba/RN, telefones 3271-4662 / 3271-
4924, e-mail: engenharia@macaiba.rn.qov.br

20.3.5.5. A licitante pode optar em abrir mdo da visita, entretanto devera
apresentar declarag&o, conforme modelo em anexo.

Os critérios de aceitabilidade de pregos serao:

20.4.1, Valor Global: R$ 962.663,25 (novecentos e sessenta e dois mil, seiscentos e
sessenta e frés reais e vinte e cinco centavos)

20.4.2. Valores unitarios: conforme planilha de composigéo de precos anexa ao edital.

20.4.3. Caso o Regime de Execugé@o seja o de empreitada por prego global ou

empreitada integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se
verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo
unitario de referéncia fixado pela Administracéo, salvo se o prego de cada uma das
etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia
discriminados nos projetos anexos a este edital.

O critério de julgamento da proposta & o menor preco global.

As regras de desempate entre propostas sd0 as discriminadas no edital.

ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

O custo estimado da contratagéo & o previsto no valor global maximo.

Tal valor foi obtido a partir dos quantltatlvos dos servigos necessérros para a peﬁ & execucdo do
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22. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

22.1.  Unidade Orgamentaria — Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

22.2.  Projeto Atividade — Construcéo, Ampliacdo e/ou Reforma de Quadras e Ginasios esportivos.

22.3. Natureza da Despesa — Obras e Instalagbes.

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

o Anexo — Termo de justificativas técnicas relevantes

e Anexo — Memorial descritivo e Especificagdes Técnicas;

o Anexo — Planilha Orgamentaria, Composigdes analitica de Prego e Composi¢gdes Auxiliares;
o Anexo — Planilha de Composi¢éo de BDI;

e Anexo — Cronograma fisico-financeiro;

e Anexo — Projeto Executivo (se for o caso);

o Anexo — Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes & totalidade das
pecas técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previsdo do art. 10 do Decreto n.

7983/2013).

Municipio de Macaiba, 06 de agosto de 2020.
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