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OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA/RN

1. OBJETO

1.4,

4.2

1.3.

1.4.

Contratagédo de empresa especializa para realizagéo dos servigos de Construgdo de Um Refeitério
na Villa Olimpica de Macaiba/RN, Localizada no Bairro de Lagoa das Pedras no municipio de
Macaiba, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus

anexos:
O objeto da licitagdo tem a natureza de dar uma melhoria na qualidade de vida da populagéo,
dando a opgdes de maior infraestrutura para vérias préticas esportivas e culturais.

Os quantitativos e respectivos cdédigos dos itens sdo os discriminados nas planilhas orgamentarias
em ANEXO.

O contrato tera vigéncia pelo periodo de 5 (cinco) meses, poderd ser prorrogado, a critério da

contratante, mediante Termo Aditivo, de acordo com o que preconiza o artigo 57, da Lei Federal n°
8.666/93, sendo condicionada a renovagéo da Garantia de Execuggo do Confrato.

1.5. O regime de execugéo do contrato seré o de empreitada por prego global.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagcdo encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos Estudos
Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO:

A descricéo da solugdo como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares, abrange a
Construgdo de Um Refeitério na Villa Olimpica de Macaiba/RN, Localizada no Bairro de Lagoa das Pedras no
municipio de Macaiba/RN, com o intuito de melhoria da qualidade de vida da populagao.

4, DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servigo de engenharia, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade Concorréncia.

4.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de
setembro de 2018, n&o se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto,
cuja execucdo indireta é vedada.

4.3. A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacéo

direta.
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5.  REQUISITOS DA CONTRATAGAO [Mat 17116426 1

5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:

5.1.1.Local de execugao dos servigos: Villa Olfmpica de Macaiba/RN, Localizada no Bairro de
Lagoa das edras no municipio de Macaiba/RN, CEP 59280-000.

5.1.2.0s servigos a serem executados, conforme memorial descritivo elaborado pelo Setor de
Engenharia da Secretaria Municipal de Infraestrutura e os materiais a serem aplicados
deverd esta de acordo com as determinagdes dos projetos e das especificagbes
técnicas apresentadas em anexo, a serem atendidas pela Contratada.

5.1.3.A metodologia executiva a ser adotada, devera estar de acordo com as normas técnicas
vigentes.

51.4.0 prazo de execugdo das obras serd de 5 (cinco) meses e devera estar em
consonancia com os cronogramas fisico-financeiro em anexo.

5.1.5.A definic&o das unidades de medida para quantificagéo dos servigos e delimitagéo dos
precos unitarios, conforme planilhas orgamentarias e composigdes pregos em anexo.

5.1.6.Definicéo da qualificagdo técnico-profissional: Comprovar que a licitante possui em seu
corpo técnico, na data de abertura das propostas, detentor(es) de atestado(s) de
capacidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA efou CAU da regi&o onde os
servicos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certiddo(es) de
Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por esse(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s)
profissional(is) executado para 6rgdo ou entidade da administracéo publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distritc Federal, ou ainda, para empresa
privada, servigos em caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitag&o.

5.2. Declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condigbes necessarias para o
cumprimento do contrato.

5.3. As obrigagbes da Contratada e Contratante estéo previstas neste Projeto Basico.
6. VISTORIA PARA A LICITACAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalagBes dos locais de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 8 horas as 17 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo

telefone (84)3271-4924.

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publicagédo do Edital, estendendo-se até o
dia (til anterior & data prevista para a abertura da sessdo publica.

6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitagdo para a realizagéo da vistoria.

6.2.2. O veiculo a ser utilizado para vistoria seré o do licitante.
6.2.3. A vistoria devera ser realizada por um profissional habilitado que componha o quadro da
empresa (ndo sendo necessdrio que o profissional habilitado seja o responsével técnico pela referida

obra).
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6.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregu/]e %D;’.R@%
"pen-drive” ou outra forma compativel de reprodugdo, contendo as informagbes relativas %o‘-%bieﬂoq 4527k -1

licitagdo, para que a empresa tenha condigbes de bem elaborar sua proposta.

6.4. A realizagédo da vistoria, e facultativa, contudo o licitante ndo poderd embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalagbes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacéo dos servigos, devendo a vencedora assumir os énus dos servigos decorrentes.

6.5. A licitante deveré declarar que tomou conhecimento de todas as informagbes e das condigbes locais
para o cumprimento das obrigagbes objeto da licitagéo.

MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

7.1. A execucéo do objeto seguira a seguinte dinamica:
14, Os servicos a serem executados que se refere o objeto deste Projeto Basico estdo
discriminados na planilha orgamentaria em anexo e devem atender as especificagdes constantes do
memorial descritivo e dos projetos em anexo.
7.1.2. O prazo de execugéo da obra devera acompanhar rigorosamente os cronogramas fisico-
financeiro em anexo.

7.2. A execucgéo dos servigos sera iniciada apés a emisséo da ordem de servigo elaborada pela secretaria
responsavel, cujas etapas estdo descritas nos cronogramas, A empresa vencedora terd um prazo de 10
(dez) dias uteis a contar da data da ordem de servigo para apresentar uma sugestdo de revisdo de
cronograma para a apreciagdo e possivel aprovagdo da fiscalizag@o, caso a empresa vencedora nao
apresente no prazo determinado, devera acompanhar os cronogramas propostos na licitagdo.

7.2.1. 1° Més - A empresa vencedora deveré realizar os seguintes servigos: 100% dos Servigos
Preliminares, 100% Movimentagdo de Terra, 48% da Fundagdo e Estrutura, 24,17% Alvenaria e
Revestimento de Paredes, 24,06% das Instalages Hidrossanitarias e 20,37% da Administragéo da

Obra.

7.2.2. 2° Més - A empresa vencedora devera realizar os seguintes servicos: 48% da Fundagdo e
Estrutura, 45,61% da Alvenaria e Revestimento de Paredes, 34,07% das instalagbes Hidrossanitérias e
18,36% da Administragdo da Obra.

7.2.3 3° Més - A empresa vencedora devera realizar os seguintes servigos: 4% da Fundagéo e

Estrutura, 30,22% da Alvenaria e Revestimento de Paredes, 59,80% da Cobertura, 42,33% do
Revestimento de Piso e Teto, 26,74% das instalagbes Hidrossanitérias, 19,10% das Instalagbes

Elétricas , e 24,75% da Administragéo da Obra.
7.2.4. 4° Més - A empresa vencedora devera realizar os seguintes servigos: 40,20% da Cobertura,

44,25 das esquadrias, 42,88% do Revestimento de Piso e Tefo, 1513% das instalacGes
Hidrossanitarias,36,41% das Instalagbes Elétricas, 55,70 dos Servigos Complementares e 24,85% da

Administrag&o da Obra.

7.2.5. 5° Més - A empresa vencedora deverd realizar os seguintes servicos: 55,75 das esquadrias,
14,79% do Revestimento de Piso e Teto, 44,49% das Instalacbes Elétricas, 44,30 dos Servigos
Complementares e 11,67% da Administragdo da Obra.
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Obs: os servicos de administragdo da obra e proporcional ao valor medido do més, ou seja, uwpgrcen}ﬂg}%gf;:]

valor dos servigos executados e que fazem parte da medicao de cada més.

__J

A administragdo de obra se dara da seguinte forma:

— A administragéo local da obra & determinada através de uma composi¢@o de pregos onde & gerado um
valor global (VG) apresentado na planilha da licitante no ato da licitagdo, conforme Planilha
Orgcamentaria da Prefeitura Municipal de Macaiba/RN;

— Este valor (VG) sera dividido por medi¢do da seguinte forma:

» Seus servicos serdo medidos no mesmo periodo de cada medicdo através da somatéria de
todos os itens agrupadores medidos no més, com excegao do proprio item de administragao de
obra, este valor serd dividido pelo somatério do valor total de todos os itens agrupadores
contratados, gerando um indice, este indice sera aplicado no valor do (VG), gerando dessa
forma o valor percentual da Administracéo Local de Obra medido no més.

( A') Somatodria dos itens agrupadores medidos no més, com excegdo o item administragéo de
obra;

( B ) Somatdria do valor total de todos os itens agrupadores contratados;

Indice (1) %=A/B;

Valor medido no més da Administracéo de Obra= (1) x (VG)

YVV V¥

Ressaltamos que o valor da administracdo local da obra serd pago através deste indice que sempre
sera baseado na medicdo dos servigos executados independente do periodo da medigdo.

O Critério de Medicdo da administra¢do local da obra se dard da seguinte forma:

- Vr Med Adm Local= [(Vr Medido (sem adm da obra) / (Vr Global — Vr Adm Obra)] x Vr Adm Obra

- Em casos que se fagam necessarios aditivos de prazo o valor da Adm de Obra ndo sera alterado;

~ Em casos que se fagam necessarios aditivos de valor, cabe a fiscalizagdo analisar se o valor da Adm
de Obra sofrera alteragdes ou nao.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIGAO

8.1. Da Indicacdo de Fiscais/Gestores:

8.1.1. A indicagdo do gestor, fiscal e seus substitutos caberd, ao secretario juntamente com o chefe do
setor de engenharia da secretaria municipal de infraestrutura, o qual emitira a designagéo da fiscalizagéo.

8.1.2.  Para o exercicio da fungdo, considera-se cientificada a fiscalizagdo contratual a partir da
emissdo do documento de designagdo juntamente com a ART de fiscalizag@o.

8.1.3. Nos casos de atraso ou falta de indicacdo, de desligamento ou afastamento extemporineo e
definitivo do gestor ou fiscais e seus substitutos, até que seja providenciada a indicagdo, a competéncia de
suas atribui¢des caber4 & chefia do setor de engenharia ou a autoridade por ele designado.

8.1.4. O fiscal substituto atuara como fiscal do contrato nas auséncias e nos impedimentos eventuais e
regulamentares do titular.
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8.1.5. O gestor ou fiscais e seus substitutos deverdo elaborar relatorio registrando as ocr:ﬁ’érﬁf?s'sobz@_ﬁ E
a prestagdo dos servigos referentes ao periodo de sua atuagdo quando do seu desligamento mﬂéstaﬂlglﬁg" =1 _

definitivo.

8.1.6. Para o exercicio da fungdo, os fiscais deverdio receber da secretaria de administragdo os
documentos essenciais da contratagéo.

8.1.7.  Consideram-se recebidos os documentos/processos relacionados e/ou mencionados através da
secretaria de administragéo.

8.1.8. O encargo de gestor ou fiscal ndo pode ser recusado pelo servidor, por ndo se tratar de ordem
ilegal, devendo expor a chefia de engenharia as deficiéncias e limitagdes técnicas que possam impedir o
diligente cumprimento do exercicio de suas atribuigdes, se for o caso.

8.1.9. Comprovada a deficiéncia ou limitagdo técnica do servidor designado para o exercicio da
atividade de fiscal ou gestor do contrato, a chefia de engenharia juntamente com o secretdrio de
infraestrutura devera providenciar a sua qualificagdo para o desempenho das atribuigdes, conforme a
natureza e complexidade do objeto, ou designar outro servidor com a qualificagdo requerida.

8.2. Do Preposto da Contratada e Comunicagdes:

8.2.1. O preposto da empresa deve ser formalmente designado pela contratada antes do inicio da
prestacdo dos servigos, cujo instrumento devera constar expressamente os poderes e deveres em relagéo a

execugdo do objeto.

8.2.2. A indicagdio ou a manutengdo do preposto da empresa poderd ser recusada pelo
CONTRATANTE, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio
da atividade imediatamente.

8.2.3.  As comunicagdes entre a contratante e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que
o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrénica anexada aos

autos.

8.2.4. A contratante convocard o preposto para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

8.2.5. Apoés a assinatura do contrato, sempre que a natureza da prestagdo dos servigos exigir, o
responsavel pela fiscalizagdo devera promover reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizacdo,
que conterd informacgdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execugéo do objeto, do plano complementar de execugfo da contratada, quando houver,
do método de aferi¢do dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

8.26. Os assuntos tratados na reunido inicial devem ser registrados em ata e, preferencialmente,
estarem presentes o gestor, o fiscal ou equipe responsavel pela fiscalizagéo do contrato, o preposto da
empresa e, se for o caso, o servidor ou a equipe de Planejamento da Contratagéo.




SETOR :Engenharia

N” do Proc.
Pag .

, : e R
8.3. Da Medi¢#o dos Servigos: Ass. :
Mat 1176678-1

8.3.1. A fiscalizacéo sera exercida pelo setor de engenharia da secretaria municipal de infraestrutura,
através do fiscal nomeado pela mesma, ndo excluindo nem reduzindo a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante aos terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na ocorréncia, ndo implica
corresponsabilidade do Poder Publico ou seus agentes prepostos.

8.3.2. A contratada declara, antecipadamente, aceitar todas as condigées, métodos e procedimentos
de inspecao, verificagdo e controle adotados pela fiscalizacdo, obrigando-se a lhe fornecer todos os
dados, elementos, explicacdes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta necessitar e que forem
julgados necessarios ac desempenho de suas atividades.

8.3.3. A contratada devera indicar no prazo de 72 horas apés emissdo da ordem de servico um
responsavel técnico devidamente habilitado para execucdo da obra, aceito pela fiscalizagdo que fica
autorizado a representar a contratada em suas relagées com a contratante.

8.3.4. A contratada se obriga a manter o Responsavel Técnico na diregéo dos trabalhos e no local da
obra até o seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de
experiéncia e capacidade, cuja aceitacéo ficara a exclusivo critério da fiscalizac&o.

8.3.5. A fiscalizagédo se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte os servigos prestados, se
em desacordo com o memorial descritivo e a norma técnica da ABNT vigente.

8.3.6.  Os servigos deverdo ser executados com base nos pardmetros de qualidade conforme norma da
ABNT vigente.

8.3.7. A execucdo dos servigos contratados obedecera as normas técnicas da ABNT e as disposictes
técnicas constantes deste edital e demais anexos.

8.3.8. A contratada devera apresentar no periodo de 1 a 10 de cada més (exclusive o 1° més da
obra) o pedido de medic&o juntamente com a planilha de medig&o proposta, tendo como base as
quantidades dos servicos definido no cronograma fisico-financeiro, identificando os servigos
efetivamente executados em conformidade com a norma, didrio de obra do periode de medigcéo
preenchido e assinado pela contratada e a fiscalizag&o, relatério fotografico dos servicos executados e
memorial de célculo. Para o pedido de medigdo as quantidades dos servicos executados deverdo estar
de acordo com o cronograma fisico-financeiro proposto.

8.3.9.  Critérios de medigéo: A obra sera fiscalizada tomando por base a evolugdo dos servigos
executados com prego unitarios. A equipe de fiscalizagdo do municipio devera conferir “in-loco” os
servicos executados os quais o contratado solicita medi¢éo através de planilha prépria. Apds aferigéo "in-
loco”, sera elaborado pela fiscalizagéo da obra uma memédria de calculo considerando as quantidades
dos servigos executados. De posse dessas informacgdes a fiscalizag&o da obra ird gerar a planilha oficial
de medic@o para o periodo onde estara relacionada os servigos efetivamente executados no periodo e
0s pregos unitarios correspondente conforme previsto em contrato.

8.3.10. A contratada devera langar no campo descrigdo da Nota Fiscal a qual mediggo se refere e

especificando o nimero da ordem de servico expedida e sua respectiva data de acordo com o objeto da
obra contratada, bem como o valor correspondente ac Boletim de medigéo.

8.3.11. Quando nZo atendida as solicitagdes de correcdes dos servicos, o municipio reserva-se o
direito de adotar as seguintes medidas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades previstas neste
edital: a) determinar a suspenséo do servico executado em desconformidade com o contrato; b) rescindir

o contrato.
8.3.12. As medigcdes deveram ser encaminhadas, até o 10° (décimo) dia apds a entrega para analise

pela Controladoria Geral do Municipio, que apds aprovada enviard ao Secretario Municipal de Meio
Ambiente e Urbanismo para autorizacéo do pagamento.
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MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execugé@o dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessérios, nas quantidades estimadas nas composicdes de prego e na qualidade

estabelecida nas especificagbes técnicas em anexo.
OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo

especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos &

autoridade competente para as providéncias cabiveis;
10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas ou

irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigcos, fixando prazo para a sua corregéo,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestag@o do servigo, conforme cronograma fisico-
financeiro;

10.5. Efetuar as retengbes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, em
conformidade com o Anexo Xl, Iltem 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

10.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:
10.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente

aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratag&o previr o

atendimento direto;

10.6.2. Direcionar a contratacéo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.6.3. Promover ou aceitar o desvio de funcbes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizagéo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagio e em relagdo 2

fung&o especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e
10.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio 6rg&o ou
entidade responsavel pela contratagéo, especialmente para efeito de concessé&o de didrias e passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto
do contrato;
10.8. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento:

10.9. Cientificar o 6rgé&o de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adog&o das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagbes pela Contratada;

10.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecbes técnicas apés o recebimento do

servico e notificagdes expedidas;

10.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentag&o como condig&o indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto, guando for o caso:

10.11.1. “as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

10.11.2. Comprovagéo das ligagGes definitivas de energia, 4gua, telefone e gas;
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10.11.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura; — 11165764

10.11.5. Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartério de Registro de Imdveis;

10.11.6. a reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servi¢o, tendo em vista o
direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n® 8.078/90 (Cédigo de
Defesa do Consumidor).

10.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n® 8.666, de 1993.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1. Executar o contrato conforme especificacbes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocagéo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer
e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade
minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, &s suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagfes em vigor;

11.5. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
plblico ocupante de cargo em comissdo ou fungéo de confianga no 6rgéo Contratante, nos termos do artigo

7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

11.6. A empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizac&o do contrato, até o
dia trinta do més seguinte ao da prestagéo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa & Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e & Divida Ativa da Uniao; 3)
certidées que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital @ Municipal do domicilio
ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

T Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagées previstas em Acordo, Convencgéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacbes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislagéo especifica,
cuja inadimpléncia n&o transfere a responsabilidade & Confratante,

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalages,
em condigdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a

execugéo do empreendimento.
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terceiros.

11.12. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

11.13. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes gue integram este Projeto Basico, no prazo
determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo
as determinagfes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condigbes de seguranga, higiene e disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacédo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo.

11.16. Né&o permitir a utilizagéo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigéo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas,
todas as condictes de habilitagdo e qualificacéo exigidas na licitagéo;
11.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei

para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislagdo, quando a coniratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informacg@es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

11.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta néo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitag&o, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993:

11.21. Cumprir, alem dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante;

11.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia
as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo;

11.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, "a’e "b", do
Anexo VIl — F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

11.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacdes e atualizacbes que vierem a ser realizadas, logo apés o recebimento de cada parcela, de
forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;
11.23.2. Os direitos autorais da solug&o, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagéo
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do confrato, inclusive
aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista
autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangbes civis e penais
cabiveis.

11.24. Realizar a transigdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagbes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da

contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servicos. /
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11.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha; ; :
11:27. Apresentar @ Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rg&o para a execugao do servigo,
11.28. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no

prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagbes relativas a execugéo do servi¢o, conforme descrito neste Projeto Basico;

11.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horérios e locais de prestagéo de servigo para
representd-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis com os
compromissos assumidos;

11.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;
11.31. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos oérgéos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagéo.

11.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes

(Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.33. Obter junto aos 6rgéos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislag&o aplicavel,
11.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as

informacgdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condigdes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servigcos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagéo e situagdo das atividades em relagéo ao
cronograma previsto.

11.35. Refazer, &s suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

11.386. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel -
PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;
(b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo érgéo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas
em normas especificas do érgdo ambiental competente.

11.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucéo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso |X, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n® 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medigdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,

conforme o caso:
11.37.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

11.37.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatdria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei
n° 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacéo correlata;

11.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n°® 21, de 24/12/2014, quando se tratar de

10
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de tal licenga obrigatdria.

11.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo,
em complementagé@o ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento
nos limites do territério estadual.

38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil

estabelecidos na Resolugédo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugcdo Normativa SLTI/MP n°® 1, de

19/01/2010, nos seguintes termos:

1.

11.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construg&o Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil apresentado ao 6rgéo competente,

conforme o caso;

11.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgcao
civil originarios da contratagéo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.38.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados). deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A
de reservacéo de material para usos futuros;

11.38.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagées): deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizacado ou reciclagem futura;

11.38.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

11.38.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas

especificas.

11.38.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacéo
em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

11.38.4. Para fins de fiscalizag&o do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil,
conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos est&o
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Te&cnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de

2004,
39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.39.1. Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emiss&o de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/2008, e legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.39.2. Na execucéo contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associag&o Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles

L



!SETOR Engenhauag
]

N" do Proc.
Pag
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associ gﬁ%%@sﬂe'
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e Ieé%ﬂa@éo corrélat A

11.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
dever&o ser utilizados, na execugéo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagéo aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formagéo de pregos os custos correspondentes;

11.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicéo, danificagao, defeitos ou
incorrecées dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que

ocorridos em via publica junto a obra.

11.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizacéo e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos frabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto

Basico e demais documentos anexos;

11.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengéo de licengas e regularizagéo dos servigos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacéo, etc.);

11.43. No caso de execuc¢éo de obra:

11.43.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencéo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo,
Dissidio ou Convencg&o Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os
direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profisséo de natureza similar da regido mais
préxima;

11.43.2. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposicbes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participacido dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria néo trabalhista, ou que estabelegam direitos n&o
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem
como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

11.43.3. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para os casos do nao pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servigo (FGTS), em relagéo aos empregados da contratada que efetivamente participarem

da execugéo do contrato;

11.43.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

11.43.5. Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das

obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relag&o aos empregados da contratada
que efetivamente participarem da execugéo do contrato;

11.43.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagcdo acima, a retengéo do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada e ndo havendo
quitag&o das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue
o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execucao dos servigos objeto do contrato;

11.43.7. Observar os preceitos da legislagéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;
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Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

11.43.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até
30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugéo Normativa RFB n°

1845, de 22 de Novembro de 2018.

11.44. Em se tratando do regime empreitada por prego global ou empreitada integral a participagdo na
licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordéncia do licitante ou contratado com a adequagdo de
todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegagdes de falhas ou omissées em qualquer
das pecas, orgamentos, plantas, especificacbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos
néo poderéo ultrapassar, no seu conjunto, a vinte e cinco por cento do valor total do futuro contrato.

12. DA SUBCONTRATAGAO

12.1 N&o serd admitida a subcontratagéo do objeto licitatério.

13. ALTERAGAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitag&o exigidos na
licitag&o original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢bes do contrato; ndo haja prejuizo a
execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragéo & continuidade do contrato.

14, CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

14.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execug&o do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestagdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que seréo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n® 8.666, de 1993

14.2. O representante da Contratante devera ter a qualificag&o necesséria para o acompanhamento
e controle da execugéo dos servigos e do contrato.

14.3. A verificacio da adequacdo da prestagdo do servico devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

14.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servigo, devera comunicar & autoridade responsavel
para que esta promova a adequagéo contratual & produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os
limites de alterag&o dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugéo dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagéo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Béasico, informando as respectivas quantidades e
especificages técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto
nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n® 8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagbes e responsabilidades assumidas pela

Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagéo de
sancdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagéo vigente, podendo culminar em

rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.
% a
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preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fis ahzag:é.rlou ]
servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicbes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em
razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes relacionadas a Gestao do

Contrato.
14.9. No caso de servigos de engenharia, a fiscalizacdo técnica dos contratos avaliara
constantemente a execugéo do objeto e utilizara o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), ou outro
instrumento substituto para afericdo da qualidade da prestagdo dos servicos, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:
a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou
b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do servi¢co, ou utiliza-los com
gualidade ou quantidade inferior & demandada.
14.9.1. A utilizacdo do IMR n&o impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliagédo da prestacédo dos servigos.
14.10. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracéo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a
corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
14.11. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagéo da execugéo do
objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigcos realizada.

14.12. Em hipotese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagéo de
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

14.13. A CONTRATADA poderéa apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel
de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

14.14. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servico em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatorio.

14.15. O fiscal técnico podera realizar avaliacéo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos
servicos.

14.16. A conformidade do material a ser utilizado na execugéo dos servicos devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagéo detalhada, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificactes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.17. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagéo:

14.17.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatérios das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execugéo da
obra, em especial, quanto:

14.17.1.1. Ao pagamento de salérios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;

14.17.1.2. A concesséo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

14.17.1.3. A concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagéo e auxilio-saude, quando for
devido;

14.17.1.4. Aos depositos do FGTS; e

14.17.1.5. Ao pagamento de obrigagbes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extingéo do contrato.
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14.17.2. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se ‘ é%oﬁtﬁbui 5
previdencidrias e do FGTS estéo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da aprésentag 51
extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao fina
contratacdo, o que ndo impedira que a anadlise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em

relagdo a um mesmo empregado;

14.17.3. Oficiar os 6rgéos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

14.17.4. Somente autorizar a subcontratagéo se as obrigagbes estabelecidas na Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

14.18. A fiscalizacéo da execugdo dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

14.18.1. A fiscalizacdo devera acompanhar semanalmente a obra em questéo verificando a qualidade
dos materiais empregados e a perfeita execugéo dos servigos;

14.18.2. A fiscalizag&o devera preencher no diério de obra suas observages com relagéo a qualidade e
o andamento dos servigos de acordo com © cronograma;

14.18.3. A fiscalizagdo devera notificar a contratada se em algum momento verificar qualquer
anormalidade na execugéo do objeto do contrato.

14.19. As disposicdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugéo
Normativa SEGES/MP n® 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente & contratagéo.
14.20. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, n&o implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e
fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

15. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

15.4. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos,
nos termos abaixo.

15.1.1. Ao final de cada etapa da execugéo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medi¢c&o prévia dos servigos executados no periodo, através de

planilha e memdria de calculo detalhada.
15.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela

etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
15.1.3. A Contratada também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execug&o contratual,

quando for o caso.

15.2. O recebimento provisodrio sera realizado pelo fiscal técnico ou pela equipe de fiscalizagao apds
a entrega da documentagdo acima, da seguinte forma:

15.2.1. A contratante realizara inspegdo minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a
finalidade de verificar a adequacdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e

revisdes finais que se fizerem necessarios.

18.2.4.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugéo do objeto e, se for o caso, a
andlise do desempenho e qualidade da prestacéo dos servigos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

15.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugio ou materiais empregados, cabendo a fiscalizag&o nao atestar a Ultima efou
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15.2.1.3 O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusdo de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

15.2.1.4. A aprovacgao da medig&o prévia apresentada pela Contratada n&o a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagéo definitiva dos servigos executados.

15.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA,
cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatdrio Circunstanciado em consonéncia com
suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

16.2.2.1. Quando a fiscalizagéo for exercida por um Unico servider, o relatério circunstanciado
devera conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugéo do contrato,
em relacédo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

15.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatorio
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo.

15.2.2.2.1. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia

do esgotamento do prazo.
15.3; No prazo de até 60 (sessenta) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucéo
dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:
15.3.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagéo e,

caso haja irregularidades que impeg¢am a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatdrios e documentagdes apresentadas; e

= i

156.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagéo.

15.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto n&o exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execu¢do do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicées legais em vigor (Lei n® 10.406, de
2002).

15.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto Bésico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante de acordo com a ordem cronolégica de
pagamentos estabelecido pelo decreto N° 1.881/2019, contados a partir da autuagdo da despesa e

liquidac&o da Nota Fiscal/Fatura.
16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o

inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis,
contados da data da apresentacéo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n® 8.666, de

1993.

16.2. A emisséo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme
este Projeto Basico
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16.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da éﬁ_mnggovag‘ei\ P ;
regularidade fiscal, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou & documentagéo meneion 2L 8-
29 da Lein® 8.666, de 1993.

16.3.1. Constatando-se a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deveréo ser tomadas as
providéncias previstas no do art. 31 da Instrugc&o Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

]OETUR :Engenharr’ai

16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

16.4.1. O prazo de validade;

16.4.2. A data da emissao;

16.4.3. Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

16.4.4. O periodo de prestagao dos servigos;

16.4.5. O valora pagar, e

16.4.6. Eventual destaque do valor de retengées tributarias cabiveis.

16.5. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunsténcia que impeca a liquidagéo
da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regulariza¢ao da situagéo, nao
acarretando qualquer énus para a Contratante;

16.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera
efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

16.6.1. N&o produziu os resultados acordados;

16.6.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou néo as executou com a qualidade minima
exigida;

16.6.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢ado do servigo, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior 2 demandada.

16.7. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria
para pagamento.

Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta para verificar a manutencéo das condigbes de
habilitag&o exigidas no edital.

16.8. Constatando-se a situagéo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificagéo,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

16.9. Previamente & emiss&@o de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera
realizar consulta para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, no &mbito do
érgéo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrugéo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

16.10. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rg&os responsaveis pela fiscalizagéo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
da contratada, bem como quanto & existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

16.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessérias & resciséo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.
16.12. Havendo a efetiva execucgéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que

se decida pela rescis&o do contrato, caso a contratada néo regularize sua situagdo.

16.12.1. Sera rescindido o contrato em execugédo com a contratada inadimplente, salvo por motivo de
economicidade, seguran¢a nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devi
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.
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16.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na Ieglsla 20 apcf’ca@

termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber. ‘“ 667
16.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa pnvada que tenha ‘
em seu quadro societario servidor publico da ativa do érgéo contratante.

16.15. No caso de obras, caso n&o seja apresentada a documentagéo comprobatdria do cumprimento
das ohrigagées de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e
retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja
regularizada.
16.15.1. Na hipo6tese prevista no subitem anterior, n&o havendo quitagéo das obriga¢des por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigagdes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execucéo dos servicos objeto do
contrato.
16.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagédo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribuicbes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servigco (FGTS), em relagéo aos empregados da contratada que efetivamente participarem

da execugao do contrato.

16.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nédo tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagdo financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a

aplicacdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratérios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o0 pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.
| = Indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) | = 0,00016438
I =(TX) I= 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

17. REAJUSTE
17.1. Os precos sé@o fixos e irreajustéveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacéo das propostas.

17.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os precos
contratados poder&o sofrer reajuste apés o interregno de um ano, aplicando-se o indice nacional da
construgéo civil - INCC exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da

anualidade.

17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de-um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.
17.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara &

CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente t&o logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memodria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

17.4. Nas aferi¢bes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

17.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagéo entéo
em vigor.

17.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

18. GARANTIA DA EXECUGAO
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18.1 O adjudicatério prestard garantia de execugdo do contrato, nos moldes do aﬂ’%{ da L&l Ao 7 ‘;i

8.666, de 1993, com validade durante a execugéo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término S
da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

18.2 No prazo méaximo de 10 (dez) dias dteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar comprovante de
prestagéo de garantia, podendo optar por caugédo em dinheiro ou tftulos da divida publica, seguro-garantia

ou fianga bancéria.

18.2.1 A inobservéancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagéo
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o

méximo de 2% (dois por cento).

18.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a
resciséo do contrato por descumprimento ou cumprimento irreqular de suas cléusulas, conforme
dispbem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

18.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
de 90 dias apods o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n°

5/2017.
184 A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, 0 pagamento de:
18.4.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigagdes nele previstas;
18.4.2 Prejuizos direfos causados ‘& Adminisiragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugéo do contrato;
18.4.3 Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragéo & contratada; e
18.4.4 ObrigagBes trabalhistas e previdenciédrias de qualquer natureza e para com o FGTS,
néo adimplidas pela confratada, quando couber.
18.5 A modalidade seguro-garantia somente seré aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.
18.6 A garantia em dinheiro deveré ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na
Caixa Econémica Federal, com corregdo monetaria.

18.7 Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida piblica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema cenltralizado de liquidagéo e de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da

Fazenda.

18.8 No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa rentncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.
18.9 No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia deverg

ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos pardmetros utilizados quando da
contratagéo.

18.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacéo,
a Conlfratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo méaximo de 60 (sessenta) dias dteis,

contados da data em que for notificada.
18.11 A Conlratante executaré a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a r@éﬁ"a/_

18.12 Seré considerada extinta a garantia:
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importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada idé”'d_éc!ai‘abéﬁi 1
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do

confrato;

18.12.2 No prazo de 90 (noventa) dias apés o término da vigéncia do confrato, caso a
Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos
termos da comunicagédo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN

SEGES/MP n. 05/2017.

18.13 O garantidor néo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

18.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
neste Edital e no Contrato.

19. SANGOES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

18.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da
contratacéo;

19.1:2. Ensejar o retardamento da execugéo do objeto;
19.1.3. Falhar ou fraudar na execugéo do contrato;
19.1.4. Comportar-se de modo inidéneo; ou

1€.1.5. Cometer fraude fiscal.

19.2. Pela inexecugéo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangdes:

19.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que n&o acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado;

19.2.2. Multa de:

19.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o
valor adjudicado em caso de atraso na execugéo dos servigcos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Apés o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de
execugdo com atraso, podera ocorrer a nao-aceitagdo do objeto, de forma a configurar,
nessa hipotese, inexecugéo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo
unilateral da avenga;

19.2.22.  0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de atraso na execugéo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem
acima, ou de inexecucgéo parcial da obrigagdo assumida;

19.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucéo total da obrigagdo assumida;

19.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

19.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de a na
apresentacéo da garantia (seja para reforgo ou por ocasiéo de prorrogacdo eﬁdo o}
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19.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos sero consideradas
independentes entre si.
19.2.3. Suspens&o de licitar e impedimento de contratar com o érgéo, entidade ou

unidade administrativa pela qual a Administragéo Publica opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos;

19.2.4. Declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punig&o ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados;

19.3. As sancbes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderdo ser aplicadas &
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

19.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas
1e2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRAGAO
ITEM DESCRIGAO GRAU
Permitir situacéo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, 05
por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de forga
2 maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia 04
e por unidade de atendimento;
.
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3 Manter funcionario sem qualificag@o para executar os 03! Mat ‘
servicos contratados, por empregado e por dia; ¢
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela 02
fiscalizacdo, por servigo e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
7 Cumprir determinagéo formal ou instrugéo 02

complementar do érgéo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou n&o atenda as necessidades do 01
servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
ndo previstos nesta tabela de multas, apés 03

‘ reincidéncia formalmente notificada pelo érgéo
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execugéo do contrato os 01

prepostos previstos no edital/contrato;

19.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

19.5.1. Tenham sofrido condenagéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

19.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

19.5.3. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

19.6. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infrag&o
administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragéo
publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a apuragao da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragéo de investigagdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagéo - PAR.

19.7. A apuracéo e o julgamento das demais infragcbes administrativas n&o consideradas como ato
lesivo & Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto
de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

19.8. O processamento do PAR nZo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos & Administrag&o Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagé&o de agente publico.

19.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-& em processo administrativo
que assegurara o contraditério e a ampla defesa @8 CONTRATADA, obse T S6 o procedimento
previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, d =
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19.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sancbes, levara em ¢On 'Hecapa .
Z6-1

gravidade da conduta do infrator, o caréater educativo da pena, bem como o danbicaustlio B57
Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

19.10.1. As multas devidas efou prejuizos causados a Contratante seré@o deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Uni&o, ou deduzidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Uni&do e cobrados

judicialmente.

19.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Uni&o ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Cdédigo Civil.

19.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade
competente.

19.13. As penalidades serao obrigatoriamente registradas.

20. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR.

20.1. As exigéncias de habilitagéo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista séo as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

20.2. Os critérios de qualificacdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor est&o
previstos no edital.

20.3. Os critérios de qualificagéo técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

20.3.1. Apresentagdo de Certiddo de Registro e Quitacdo da empresa e do
responsavel técnico junto ao CREA.

20.3.2. Declaragéo indicando os equipamentos e o pessoal técnico disponivel para a
realizagédo do servigco, bem como da qualificagdo de cada um dos membros da equipe
técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

20.3.3. Comprovagéo pela licitante de possuir capacidade técnico-profissional
demonstrado com a comprovagdo de possuir em seu quadro permanente, na data
prevista para recebimento dos envelopes, profissional (is) na area de Engenharia Civil ou
outra reconhecida pela entidade competente, detentor (es) de atestado (s) de
responsabilidade tecnica.

20.3.3.1. O (s) atestado (s) de responsabilidade técnica devem ser fornecidos por
pessoa (s) juridica (s) de direito pulblico ou privado, acompanhados dos
respectivos Certificados de Acervo Técnico — CAT, expedidos pelo CREA da
regido onde os servigos tenham sido realizados, e que comprovem a execugéo
de servigos em caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagéo.

20.3.3.2. A comprovacédo do vinculo empregaticio do (s) profissional (is) detentor
(es) de atestado (s) técnicos (s) apresentado (s) com a empresa LICITANTE,
devera ser feita mediante apresentagéo da carteira profissional, ficha de registro
de empregado e comprovante da CAGED onde consta o nome do proﬁssional

Estatuto ou Contrato Social.
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21.4:

ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.
O custo estimado da contratagdo € o previsto no valor glob
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20.3.3.3. ¢.3). E vedada a indicagdo de um mesmo profissional, or ﬁalsf&
indi 0% liditanted

empresa licitante. Havendo a indicagdo, as empresas
desclassificadas na participagcéo no presente certame.

20.3.4. Comprovagéo pela licitante de possuir capacidade tecnico-operacional para

desempenho da atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto licitado, através de atestado de capacidade técnica, conforme
preceitua o art. 30, inciso Il, § 1° e 3° do inciso IV da Lei n°. 8666/93 e alteragbes
posteriores, através de atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA, acompanhados das
respectivas CAT's e que comprovem ter a licitante executado obras e servicos de

caracteristicas semelhantes.

20.3.5. A licitante devera apresentar declaragdo emitida pela Prefeitura Municipal de

Macaiba, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que a empresa licitante tem
conhecimento de todas as informagbes das condigcbes dos locais onde seréo
executados os servicos de engenharia objeto da presente licitagéo, comprovado através
da visita “in loco™
20.3.5.1. A vistoria técnica devera ser previamente agendada formalmente, para
conhecimento das dificuldades na execucdo dos servigos, emitido pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura.

20.3.5.2. Todos os custos associados a visita e a inspecéo seréo de inteira
responsabilidade do licitante

20.3.5.3. A visita técnica devera ser efetuada até as 14h00min do dia anterior a
sessdo de recebimento dos envelopes.

20.3.5.4. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, encontra-se situada na Rua
Professor Caetano, n°® 276, Centro, Macaiba/RN, telefones 3271-4662 / 3271-
4924, e-mail: engenharia@macaiba.rn.gov.br

20.3.5.5. A licitante pode optar em abrir ma&o da visita, entretanto devera
apresentar declaragdo, conforme modelo em anexo.

Os critérios de aceitabilidade de pregos seréo:

20.4.1. Valor Global: R$ 392.087,84 (trezentos e noventa e dois mil, oitenta e sete reais
e oitenta e quatro centavos)

20.4.2. Valores unitarios: conforme planilha de composicéo de precos anexa ao edital.

20.4.3. Caso o Regime de Execugdo seja o de empreitada por prego global ou

empreitada integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se
verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo
unitario de referéncia fixado pela Administracdo, salvo se o preco de cada uma das
etapas previstas no cronograma fisico-financeiro néo superar os valores de referéncia
discriminados nos projetos anexos a este edital.

O critério de julgamento da proposta € o menor prego global.

As regras de desempate entre propostas sé&o as discriminadas no edital.
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21.2. Tal valor foi obtido a partir dos quantitativos dos servicos necessérios para a perfei
objeto proposto, valores de preco unitérios obtido por tabelas oficiais s&o elas: planil
CAERN 2018 e SEINFRA 026 — sem desoneragdo e um BDI| de 25,00.

22, DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS.

22.1.  Unidade Orgamentaria — Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

22.2.  Projeto Atividade — Construgdo, Ampliag&o e/ou Reforma de Quadras e Ginasios esportivos.

22.3. Natureza da Despesa — Obras e Instalacdes.

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

o Anexo — Termo de justificativas técnicas relevantes

o Anexo — Memorial descritivo e Especificagbes Técnicas;

e Anexo — Planilha Orgamentaria, Composigdes analitica de Preco e Composigdes Auxiliares;
e Anexo — Planilha de Composicéo de BDI;

e Anexo — Cronograma fisico-financeiro;

e Anexo — Projeto Executivo (se for o caso);

o Anexo — Documentos referentes & responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a totalidade das
pecas técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previs&o do art. 10 do Decreto n.

7983/2013).

Municipio de Macaiba, 06 de agosto de 2020.
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Geor a Cosy
Eng. Cuwl CRE 108/ 13169-0
Engen eiro C!Vl|
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