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PROJETO BASICO S
[Mat  11168676/1
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA/RN
OBJETO
1.1. Contratagdo de empresa especializa para realizagdo dos servicos de Construgdo de Um

Alojamento na Villa Olimpica de Macaiba/RN, Localizada no Bairro de Lagoa das Pedras no
municipio de Macaiba, conforme condigbes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste

instrumento e seus anexos:

1.2 O objeto da licitagdo tem a natureza de dar uma melhoria na qualidade de vida da populagéo,
dando a opgbes de maior infraestrutura para vérias praticas esportivas e culturais.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens séo os discriminados nas planilhas orcamentarias
em ANEXO.

1.4. O contrato teré vigéncia pelo periodo de 6 (seis) meses, poderd ser prorrogado, a critério da
contratante, mediante Termo Aditivo, de acordo com o que preconiza o artigo 57, da Lei Federal n°
8.666/93, sendo condicionada a renovagdo da Garantia de Execug&o do Contrato.

1.5. O regime de execugéo do conlrato sera o de empreitada por prego global.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratac@o encontra-se pormenorizada em Topico especlfico dos Estudos
Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

DESCRIGAO DA SOLUGAO:

3.1. A descricdo da solugdo como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares, abrange a
Construgdo de Um Alojamento na Villa Olimpica de Macaiba/RN, Localizada no Bairro de Lagoa das Pedras
no municipio de Macaiba/RN, com o intuito de melhoria da qualidade de vida da populagéo.

DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servigo de engenharia, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade Concorréncia.

4.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de
setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto,

cuja execucgdo indireta &€ vedada.
I{{en& empregados da Contratada e a
caracterize pessoalidade e subordinagéo

4.3. A execugéo do contrato nao gerara vinculo empregatici
Administrag@o, vedando-se qualquer relagéo entre estes
direta.
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5. REQUISITOS DA CONTRATACAO Mat 1 13/6' Z6-1

5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:

5.1.1.Local de execucao dos servigos: Villa Olimpica de Macaiba/RN, Localizada no Bairro de
Lagoa das Pedras no municipio de Macaiba/RN, CEP 59280-000.

5.1.2.0s servigos a serem executados, conforme memorial descritivo elaborado pelo Setor de
Engenharia da Secretaria Municipal de Infraestrutura e os materiais a serem aplicados
devera esta de acordo com as determinagbes dos projetos e das especificagbes
técnicas apresentadas em anexo, a serem atendidas pela Contratada.

5.1.3.A metodologia executiva a ser adotada, devera estar de acordo com as normas técnicas
vigentes.

5.1.4.0 prazo de execugéo das obras sera de 6 (seis) meses e devera estar em consonancia
com os cronogramas fisico-financeiro em anexo.

5.1.5.A definicdo das unidades de medida para quantificagdo dos servigos e delimitagdo dos
pregos unitarios, conforme planilhas orcamentarias e composicdes precos em anexo.

5.1.6.Definicdo da qualificacdo técnico-profissional: Comprovar que a licitante possui em seu
corpo técnico, na data de abertura das propostas, detentor(es) de atestado(s) de
capacidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA e/ou CAU da regido onde os
servicos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certiddo(des) de
Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por esse(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s)
profissional(is) executado para 6rgdo ou entidade da administragdo publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa
privada, servicos em caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitagio.

5.2. Declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condigées necessérias para o
cumprimento do contrato.

5.3. As obrigacdes da Contratada e Contratante estéo previstas neste Projeto Basico.
6. VISTORIA PARA A LICITACAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboragéo de sua proposta, o licitante poderé realizar vistoria nas
instalagbes dos locais de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda & sexta-feira, das 8 horas as 17 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo

telefone (84)3271-4924.

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Gtil seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o
dia util anterior @ data prevista para a abertura da sesséo puiblica.

6.2.1.  Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitag8o para a realizagéo da vistoria.

6.2.2. O veiculo a ser utilizado para vistoria sera o do licitante,
6.2.3. A vistoria devera ser realizada por um profissiondl _babilitactoque componha o quadro da

obra). / /
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licitagdo, para que a empresa tenha condi¢bes de bem elaborar sua proposta.

6.4. A realizagdo da vistoria, e facultativa, contudo o licitante ndo poderé embasar posteriores alegagbes de
desconhecimento das instalagbes, dlvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacéo dos servigos, devendo a vencedora assumir 0s 6nus dos servigos decorrentes.

6.5. A licitante deveré declarar que fomou conhecimento de todas as informacées e das condi¢bes locais
para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagéo.

MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

7.1. A execugio do objeto seguira a seguinte dinamica:
7.4.1. Os servicos a serem executados que se refere o objeto deste Projeto Basico estéo
discriminados na planilha orgamentaria em anexo e devem atender as especificagbes constantes do
memorial descritivo e dos projetos em anexo.
7.1.2. O prazo de execugdo da obra devera acompanhar rigorosamente os cronogramas fisico-
financeiro em anexo.

7.2. A execugdo dos servigos sera iniciada apds a emissdo da ordem de servigo elaborada pela secretaria
responsavel, cujas etapas estdo descritas nos cronogramas, A empresa vencedora terd um prazo de 10
(dez) dias uteis a contar da data da ordem de servico para apresentar uma sugestdo de revisdo de
cronograma para a apreciagdo e possivel aprovacdo da fiscalizagdo, caso a empresa vencedora nio
apresente no prazo determinado, deverd acompanhar os cronogramas propostos na licitacdo.

7. 2.1 1° Més - A empresa vencedora devera realizar os seguintes servigos: 100% dos Servigos
Preliminares, 100% Movimentacdo de Terra, 95% da Fundagéo, 25% Superestrutura, 2,04% da
Instalag&o hidraulica, 59,93% da instalagdo Sanitéria e 20,10% da Administragdo da Obra.

7.22. 2° Més - A empresa vencedora devera realizar 0os seguintes servigos: 5% da Fundagédo, 65%
Superestrutura, 41,16% da Alvenaria, 7,67% do Revestimento de Parede, 3,64 do Revestimento de Piso
e Teto e 10,60% da Administracdo da Obra.

7.23. 3° Més - A empresa vencedora devera realizar os seguintes servigos: 10% Superestrutura,
44,79% da Alvenaria, 50,85 do Revestimenfo de Parede, 32,95% do Revestimento de piso e Teto,
58,09% da Cobertura e 21,90% da Administragdo da Obra.

7.24. 4° Més - A empresa vencedora deverd realizar os seguintes servigos: 14,05% da Alvenaria,
41,48 do Revestimento de Parede, 41,52% do Revestimento de piso e Teto, 32,35% da Cobertura,
21,81% das Esquadrias e 16,70% da Administragdo da QObra.

7.2.5.  5° Més - A empresa vencedora devera realizar os seguintes servigos: 21,90% do Revestimento
de piso e Teto, 9,55% da Cobertura, 55,33% das Esquadrias, 36,60% da Instalagdo hidréulica, 36,23%
da instalagdo Sanitdria, 54,23% da instalagdo elétrica e telefénica, 42,10% dos Servigos
Complementares e 18,80% da Administragdo da Obra.

fzar-0s seguintes servigos: 22,86% das
do Sanitéria, 45,77% da instalagéo
0% da Administragdo da Obra.

7.2.6. 6° Més - Nesta efapa a empresa vencedora devera re
Esquadrias, 61,36% da Instalagdo hidréulica, 3,83% ./.
elétrica e telefénica, 57,90% dos Servigos Complementapes e

/
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Obs: os servigos de administracéo da obra e proporcional ao valor medido do més, ou seja,
valor dos servigos executados e que fazem parte da medigéo de cada més.

A administracdo de obra se dara da seguinte forma:

— A administragao local da obra é determinada através de uma composigéo de precos onde é gerado um
valor global (VG) apresentado na planilha da licitante no ato da licitag&o, conforme Planilha
Orgamentaria da Prefeitura Municipal de Macaiba/RN;

— Este valor (VG) sera dividido por medicdo da seguinte forma:

» Seus servicos serdo medidos no mesmo periodo de cada medigéo através da somatodria de
todos os itens agrupadores medidos no més, com excecéo do prdprio item de administragéo de
obra, este valor sera dividido pelo somatério do valor total de todos os itens agrupadores
contratados, gerando um indice, este indice sera aplicado no valor do (VG), gerando dessa
forma o valor percentual da Administragéo Local de Obra medido no més.

( A) Somatéria dos itens agrupadores medidos no més, com exceg¢ao o item administracéo de
obra;

( B ) Somatéria do valor total de todos os itens agrupadores contratados;

indice (1) %=A/B;

Valor medido no més da Administragéo de Obra= (1) x (VG)

YVV V¥V

Ressaltamos que o valor da administragdo local da obra serd pago através deste indice que sempre
sera baseado na medicdo dos servigos executados independente do periodo da medigdo.

O Critério de Medicdo da administragdo local da obra se dard da seguinte forma:

— Vr Med Adm Local= [(Vr Medido (sem adm da obra) / (Vr Global — Vr Adm QObra)] x Vr Adm Obra

— Em casos que se fagam necessarios aditivos de prazo o valor da Adm de Obra néo sera alterado;

— Em casos que se fagam necessérios aditivos de valor, cabe a fiscalizac&o analisar se o valor da Adm
de Obra sofrera alteragdes ou ndo.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIGAO

8.1. Da Indicagéo de Fiscais/Gestores:

8.1.1. A indicagdo do gestor, fiscal e seus substitutos caberd, ao secretdrio juntamente com o chefe do
setor de engenharia da secretaria municipal de infraestrutura, o qual emitird a designagdo da fiscalizagdo.

8.1.2. Para o exercicio da fungdo, considera-se cientificada a fiscalizagdo contratual a partir da
emiss@o do documento de designagio juntamente com a ART de fiscalizagéo.

8.1.3. Nos casos de atraso ou falta de indicagdo, de desligamento ou afastamento extemporineo e
definitivo do gestor ou fiscais e seus substitutos, até que seja providenciada a indicago, a competéncia de
suas atribui¢des caber4 a chefia do setor de engenharia ou a autoridade por ele designado.

8.1.4. O fiscal substituto atuara como fiscal do cont
regulamentares do titular.
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a prestagiio dos servigos referentes ao periodo de sua atuagéo quando do seu desligamentoiQu.afastamento — £~

definitivo.

8.1.6. Para o exercicio da fungdo, os fiscais deverdio receber da secretaria de administragdo os
documentos essenciais da contratacio.

8.1.7.  Consideram-se recebidos os documentos/processos relacionados e/ou mencionados através da
secretaria de administragéo.

8.1.8. O encargo de gestor ou fiscal ndo pode ser recusado pelo servidor, por ndo se tratar de ordem
ilegal, devendo expor a chefia de engenharia as deficiéncias e limitacGes técnicas que possam impedir o
diligente cumprimento do exercicio de suas atribui¢des, se for o caso.

8.1.9. Comprovada a deficiéncia ou limitagdo técnica do servidor designado para o exercicio da
atividade de fiscal ou gestor do contrato, a chefia de engenharia juntamente com o secretirio de
infraestrutura devera providenciar a sua qualificagdo para o desempenho das atribui¢des, conforme a
natureza e complexidade do objeto, ou designar outro servidor com a qualificagdo requerida.

8.2. Do Preposto da Contratada e Comunicagdes:

8.2.1. O preposto da empresa deve ser formalmente designado pela contratada antes do inicio da
prestacdo dos servigos, cujo instrumento deverd constar expressamente os poderes e deveres em relagdo a

execugdo do objeto.

8.22. A indicagdo ou a manuten¢do do preposto da empresa poderd ser recusada pelo
CONTRATANTE, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio
da atividade imediatamente.

8.2.3.  As comunicagdes entre a contratante e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que
o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletronica anexada aos

autos.

8.24. A contratante convocara o preposto para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

8.25. Apds a assinatura do contrato, sempre que a natureza da prestagdo dos servigos exigir, o
responsavel pela fiscalizagdo devera promover reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizaco,
que conterd informagdes acerca das obrigacGes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagfio, das
estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver,
do método de aferigdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

8.2.6. Os assuntos tratados na reunido inicial devem ser registrades”em ata e, preferencialmente,
estarem presentes o gestor, o fiscal ou equipe responsével pela / do contrato, o preposto da
empresa e, se for o caso, o servidor ou a equipe de Planejam _a-Cﬁntratag:ﬁo.
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8.3.1. A fiscalizag&o sera exercida pelo setor de engenharia da secretaria municipal de infraestrutura,
através do fiscal nomeado pela mesma, ndo excluindo nem reduzindo a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante aos terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na ocorréncia, n&o implica
corresponsabilidade do Poder Publico ou seus agentes prepostos.

8.3.2. A contratada declara, antecipadamente, aceitar todas as condicdes, métodos e procedimentos
de inspecao, verificagcdo e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a Ihe fornecer todos os
dados, elementos, explicacfes, esclarecimentos e comunicagbes de que esta necessitar e que forem
julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

8.3.3. A contratada devera indicar no prazo de 72 horas apds emissdo da ordem de servico um
responsavel técnico devidamente habilitado para execug@o da obra, aceito pela fiscalizagdo que fica
autorizado a representar a contratada em suas relagfes com a contratante.

8.3.4. A contratada se obriga 2 manter o Responsavel Técnico na diregéo dos trabalhos e no local da
obra até o seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de
experiéncia e capacidade, cuja aceitagéo ficara a exclusivo critério da fiscalizagao.

8.3.56. A fiscalizag@o se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte os servigos prestados, se
em desacordo com o memorial descritivo € a norma técnica da ABNT vigente.

8.3.6.  Os servigos deverdo ser executados com base nos parimetros de qualidade conforme norma da
ABNT vigente.

8.3.7. A execugéo dos servicos contratados obedecera as normas técnicas da ABNT e as disposigcdes
técnicas constantes deste edital e demais anexos.

8.3.8. A contratada devera apresentar no periodo de 1 a 10 de cada més (exclusive o 1° més da
obra) o pedido de medigdo juntamente com a planilha de medigdo proposta, tendo como base as
quantidades dos servicos definidko no cronograma fisico-financeiro, identificando os servigos
efetivamente executados em conformidade com a norma, didrio de obra do perfodo de medicdo
preenchido e assinado pela contratada e a fiscalizag&o, relatdrio fotografico dos servicos executados e
memorial de célculo. Para o pedido de medigdo as quantidades dos servigos executados deverdo estar
de acordo com o cronograma fisico-financeiro proposto.

8.3.9. Critérios de medigcdo: A obra sera fiscalizada tomando por base a evolugdo dos servigos
executados com preco unitarios. A equipe de fiscalizagdo do municipio devera conferir “in-loco” os
servigos executados os quais o contratado solicita medigéo através de planilha prépria. Apos aferigéo “in-
loco”, sera elaborado pela fiscalizagdo da obra uma meméria de célculo considerando as quantidades
dos servicos executados. De posse dessas informagdes a fiscalizag8o da obra ira gerar a planilha oficial
de medigao para o periodo onde estara relacionada os servigos efetivamente executados no periodo e

0s pregos unitérios correspondente conforme previsto em contrato.

8.3.10. A contratada devera langar no campo descricdo da Nota Fiscal a qual medicéo se refere e
especificando o numero da ordem de servigo expedida e sua respectiva data de acordo com o objeto da
obra contratada, bem como o valor correspondente ao Boletim de medigéo.

8.3.11. Quando ndo atendida as solicitacdes de corregdes dos servigos, 0 municipio reserva-se o
direito de adotar as seguintes medidas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades previstas neste
edital: a) determinar a suspensé&o do servigo executado em desconformidade com o contrato; b) rescindir

o contrato.

8.3.12. As medigbes deveram ser encaminhadas, até o 10° (dgeimo @ apds a enfrega para anélise
pela Controladoria Geral do Municipio, que apés aprovada /jré’ ao Secretario Municipal de Meio
Ambiente e Urbanismo para autorizagéo do pagamento.
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9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execugé@o dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas nas composigtes de pregco e na qualidade

estabelecida nas especificagdes técnicas em anexo.

10. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo

especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a

autoridade competente para as providéncias cabiveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregéo,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacéo do servico, conforme cronograma fisico-
financeiro;

10.5. Efetuar as retencgdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em
conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

10.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administragédo da Contratada, tais como:

10.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente
aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagéo previr o
atendimento direto;

10.6.2. Direcionar a contratacao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.6.3. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagéo &
fungao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

10.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio érgéo ou
entidade responsével pela contratag@o, especialmente para efeito de concessao de diarias e passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato;

10.8. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apés seu recebimento;

10.9. Cientificar o érgé&o de representac&o judicial da Advocacia-Geral da Uni&o para adogdo das

medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada;

10.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspe¢bes técnicas apds o recebimento do
servigo e notificacdes expedidas;

10.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condigédo indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

10.11.1. "as builf', elaborado pelo responsavel por sua execucas:

7agua, telefone e gés;
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10.11.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo; AS%
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10.11.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura; _

10.11.5. Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartorio de Registro de Iméveis;

10.11.6. a reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigco, tendo em vista o
direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Codigo de
Defesa do Consumidor).

10.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5° da Lei n°® 8.666, de 1993.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

191 Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocacéo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer
e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade
minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposts;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregées resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos &
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinacdes em vigor;

11.5. Vedar a utilizagdo, na execucdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissédo ou fung&o de confianga no érgéo Contratante, nos termos do artigo

7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

11.6. A empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagio do contrato, até o
dia trinta do més seguinte ao da prestacéo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o; 3)
certidbes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio
ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

1.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagao especifica,
cuja inadimpléncia n&o transfere a responsabilidade & Contratante;

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagbes,
em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranga e bem-estar no trabalho;

Contratante ou por seus prepostos,
10s, bem como aos documentos relativos a

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informacgéo solici

garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local d

execucao do empreendimento. //
~
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11.11. Paralisar, por determinagéo da Contratante, qualquer atividade que nécg %%%
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pesséé\s dli_benb! /B~
terceiros.

11.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugéo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.
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11.13. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo

determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo
as determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicSes de seguranga, higiene e disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacédo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

11.16. Nao permitir a utilizac@o de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigéo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagédo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condigbes de habilitagéo e qualificagdo exigidas na licitagéo;
11.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucédo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei

para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia

estabelecida pela Lei n°® 13.146, de 2015.
11.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

11.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta n&o seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagéo, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993;

11,21, Cumprir, alem dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga da Contratante;

11.22. Prestar os servigcos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia
as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

11.23. Assegurar @ CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a’e "b”, do
Anexo VIl — F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

11.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacles e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de
forma permanente, permitindo & Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

11.23.2. Os direitos autorais da solug&o, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagéo
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugio do contrato, inclusive
aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista
autorizagéo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangbes civis e penais

cabiveis.

11.24. Realizar a transigdo contratual com transferéncia_dé conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagdes, podendo e /7 inclusive, a capacitacdo dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuara a e dos servigos.
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11.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante; Mat 1198
‘ -1
11.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha; ‘
1127 Apresentar & Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgéo para a execugao do servigo;
11.28. Atender as solicitagdes da Contratante quanto & substituicdo dos empregados alocados, no

prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execugéo do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

11.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servigco para
representa-la na execugcdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os
compromissos assumidos;

11.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevengéo de incéndios nas areas da Contratante;
171.31. Adotar as providéncias e precaugbes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos,
se necessario for, a fim de que n&o venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

11.32. Providenciar junto ao CREA efou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes

(Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.33. Obter junto aos ¢rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessérias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagédo aplicavel;
11.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as

informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condigdes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagéo e situagdo das atividades em relagdo ao

cronograma previsto.

11.36. Refazer, as suas expensas, os frabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construgédo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de

emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

11.36. Utilizar somente mateéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°®
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel -
PMFS devidamente aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
(b) supressdo da vegetagao natural, devidamente autorizada pelo érgéo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas
em normas especificas do érg&o ambiental competente.

11.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada

etapa da execuga@o contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos,

conforme o caso:
11.37.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicéo dos produtos ou subprodutos florestais;
11.37.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricéo for obrigatéria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei
n°® 6.938, de 1981, e Instrugéo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacdo correlata;

11.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituid ,p.él{ Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa 1B iz / 1, de 24/12/2014, quando se tratar de
v
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produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento e1 ?é?n%%m@ég_ ]
at 1716 7]

de tal licenga obrigatéria.

11.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo,
em complementac@o ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento
nos limites do territério estadual.

11.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugéo n® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

11

11.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagéo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao érgdo competente,

conforme o caso;

11.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n°® 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagéo ambientalmente adequada dos residuos da construgéo
civil originarios da contratacéo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.38.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados). deverédo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A

de reservacdo de material para usos futuros;

11.38.2.2 Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a

permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura;

11.38.2.3 Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo). deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

11.38.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais & saude): deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas

especificas.

11.38.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos origindrios da contratagéo
em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas;

11.38.4. Para fins de fiscalizag&o do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construggo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil,
conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estio
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de

2004.
39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.39.1. Qualquer instalagé@o, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugio contratual, devera
respeitar os limites méaximos de emiss@o de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislacéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.39.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os

niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Wumo em Areas Habitadas

visando o conforto da comunidade, da Associagéo Brasileira de // as Técnicas - ABNT, ou agueles
v
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11.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n°® 1, de 19/01/2010,
deverao ser utilizados, na execugéo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagéo aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formagéao de precos os custos correspondentes;

Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e le 50 chi

11.40. Responder por qualquer acidente de frabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificagdo, defeitos ou
incorrecdes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que

ocorridos em via publica junto & obra.

11.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagéo e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto

Basico e demais documentos anexos;

11.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagées definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos ¢rgédos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencao de licengas e regularizagéo dos servicos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacgéo, etc.);

11.43. No caso de execugao de obra:

11.43.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo & categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e n&o havendo na regido Acordo,
Dissidio ou Convengdo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os
direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profisséo de natureza similar da regido mais
préxima;

11.43.2. Aceitar que a Administragéo Publica ndo se vincula as disposigées contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagéo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao trabalhista, ou que estabelegcam direitos néo
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem
como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

11.43.3. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagé&o das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo n&o recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servigo (FGTS), em relagéo aos empregados da contratada que efetivamente participarem

da execugéo do contrato;

11.43.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

11.43.5. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigagbes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagéo aos empregados da contratada
gue efetivamente participarem da execugéo do contrato;

11.43.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obri'gar;éo acima, a retencé@o do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada e nao havendo
quitagdo das obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue
o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da

execucdo dos servigos objeto do contrato; //

11.43.7. Observar os preceitos da legislagdo sobre a/j “de trabalho, conforme a categoria
profissional; :

12



| SETOR :Engenhan'as
N” do Proc. o
Fag f

11.43.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigactes e'f\’t/.]a %IW
Instrugao Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018. at 111657651

11.43.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até
30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugcdo Normativa RFB n°

1845, de 22 de Novembro de 2018.

11.44. Em se tratando do regime empreitada por prego global ou empreitada integral a participagéo na
licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordéncia do licitante ou contratado com a adequagéo de
todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegagbes de falhas ou omissGes em qualquer
das pegas, orgamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos
néo poderéo ultrapassar, no seu conjunto, a vinte e cinco por cento do valor total do futuro contrato.

12. DA SUBCONTRATACAO
12.1 Ndo serd admitida a subcontratagéo do objeto licitatério.

13. ALTERAGAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fusdo, cis&o ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na
licitagdo original;, sejam mantidas as demais clausulas e condigbes do contrato; néo haja prejuizo a
execugéo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragéo & continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUCAO

14.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execugdo do contrato consistem na verificagdc da
conformidade da prestag&o dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993

14.2. O representante da Contratante devera ter a qualificag@o necessaria para o acompanhamento
e controle da execugéo dos servigos e do contrato.

14.3. A verificacdo da adequacdo da prestagdo do servico devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Bésico.

14.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servigo, deverd comunicar & autoridade responsavel
para que esta promova a adequac&o contratual & produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os
limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n® 8.666, de 1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servicos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Bésico, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto

nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagée
Contratada, sobretudo quanto as obrigagées e encargos socjai
sangbes administrativas, previstas neste Projeto Basico
rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e

sponsabilidades assumidas pela
alhistas, ensejara a aplicacéo de
islagdo vigente, podendo culminar em
i n° 8.666, de 1993.

13



{ SETOR :Engenharia

N° do Proc.
Pag
14.8. As atividades de gest&o e fiscalizag&o da execuc@o contratual devem ser reglixadas de fo
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscg%aghéo G
servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessa Vidades =
razéo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestio do
Contrato.

14.9. No caso de servicos de engenharia, a fiscalizagdo técnica dos contratos avaliara
constantemente a execugdo do objeto e utilizara o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), ou outro
instrumento substituto para afericdo da qualidade da prestacdo dos servigos, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou
b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢ao do servico, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior 2 demandada.
14.9.1. A utilizacdo do IMR n&c impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliagdo da prestag&o dos servigos.
14.10. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragado, devendo intervir para requerer &8 CONTRATADA a
correg&o das faltas, falhas e irregularidades constatadas. _
14.11. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execucgéo do
objeto ou, se for o caso, a avaliagéo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

14.12. Em hipétese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagéo de
desempenho e qualidade da prestag@o dos servigos realizada.
14.13. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel

de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

14.14. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em
relagéo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangées @8 CONTRATADA de acordo com

as regras previstas no ato convocatorio.

14.15. O fiscal técnico podera realizar avaliagéo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo dos
Servigos.

14.16. A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servicos devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagéo detalhada, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagdes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.17. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagao:

14.17.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatérios das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execugéo da

obra, em especial, quanto:

14.17.1.1. Ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;

14.17.1.2. A concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

14.17.1.3. A concess&o do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-satide, quando for
devido;

14.17.1.4. Aos depésitos do FGTS; e /
14.17.1.5. Ao pagamento de obri;@ alhistas e previdenciarias dos empregados

dispensados até a data da extingdo do
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14.17.2. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiqguem se a$ %r‘r‘frﬁng

previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da a[#ﬁééentagé d 57é 1
extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao fina urTanoTda
contratagéo, o que ndo impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em

relagédo a um mesmo empregado;

14.17.3. Oficiar os orgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

14.17.4. Somente autorizar a subcontratacéo se as obrigagées estabelecidas na Instrugdo Normativa
SEGES/MP n® 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

14.18. A fiscalizac&o da execugdo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

14.18.1. A fiscalizagdo devera acompanhar semanalmente a obra em quest&o verificando a qualidade
dos materiais empregados e a perfeita execucdo dos servigos;

14.18.2. A fiscalizag&o devera preencher no diario de obra suas observagdes com relagdo a qualidade e
o andamento dos servigos de acordo com o cronograma;

14.18.3. A fiscalizagdo devera notificar a contratada se em algum momento verificar qualquer
anormalidade na execugéo do objeto do contrato.

14.19. As disposi¢bes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugéo
Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacéo.
14.20. A fiscalizagdo de que frata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeigbes tecnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e
fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n® 8.666, de 1993.

15. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAQO DO OBJETO

15:1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos,
nos termos abaixo.

15.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentaré a medigdo prévia dos servicos executados no periodo, através de
planilha e memoria de calculo detalhada.

15.1.2.  Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

15.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual,

guando for o caso.

15.2. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico ou pela equipe de fiscalizagdo apds
a entrega da documentagéo acima, da seguinte forma:

15.2.1. A contratante realizara inspegdo minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a
finalidade de verificar a adequag&o dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

15.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato iré apurar o resultado das avaliagdes da execugéo do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos &
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

152.1.2 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, Te ’ﬁar reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que s Ti m vicios, defeitos ou incorregbes
resultantes da execucé@o ou materiais empregados, , a fiscalizag&o ndo atestar a Ultima efou
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tnica medigéo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias jgUe foassam vi
ser apontadas no Recebimento Provisério. Mat 1116 é_ ;

15.2.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusac de todos
os testes de campo e & entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

15.2.1.4, A aprovagéo da medicédo prévia apresentada pela Contratada n&o a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceita¢éo definitiva dos servigos executados.

15.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA,
cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com
suas atribuicbes, e encaminha-lo ac gestor do contrato.

15.2.2.1. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado
devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucéo do contrato,
em relagéo & fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

15.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

15.2.2.2.1. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a4 como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia

do esgotamento do prazo.
15.3. No prazo de até 60 (sessenta) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugéo
dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:
16.3.1. Realizar a anélise dos relatérios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizagdo e,

caso haja irregularidades que impegam a liquidac&o e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando 28 CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes;

15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigcos prestados,
com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

15.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagéo.

15.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto n&o exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de

2002).

15.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagéo de penalidades.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante de acordo com a ordem cronoldgica de
pagamentos estabelecido pelo decreto N° 1.881/2019, contados a partir da autuacdo da despesa e

liguidagao da Nota Fiscal/Fatura.
16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o

inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuaWzo de até 5 (cinco) dias Uteis,
contados da data da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, noi,t x@s do art. 5° § 3° da Lei n°® 8.666, de
1993. -'

o A
16.2. A emissédo da Nota Fiscal/Fatura sera pregée a" { recebimento definitivo do servigo, conforme
este Projeto Basico /C/
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16.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da/) /&
regularidade fiscal, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou & documentagéo meqc&qu%ia ”ﬁ £76 7 p
29 da Lei n® 8.666, de 1993. & =

16.3.1. Constatando-se a situacédo de irreguléridade do fornecedor contratado, deveréo ser tomadas as
providéncias previstas no do art. 31 da Instrugéo Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018.

16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

16.4.1. O prazo de validade;
16.4.2. A data da emissao;
16.4.3. Os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

16.4.4. O periodo de prestagéo dos servigos;

16.4.5. O valor a pagar; e
16.4.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

16.5. Havendo erro na apresentacéo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagéo
da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizagdo da situagdo, néo
acarretando qualquer énus para a Contratante;

16.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera

efetuada a retengd@o ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

16.6.1. N&o produziu os resultados acordados;

16.6.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou n&o as executou com a qualidade minima
exigida;

16.6.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucéo do servigo, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

16.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta para verificar a manutengdo das condigdes de
habilitagdo exigidas no edital.

16.8. Constatando-se a situag&o de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificagao,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual perfodo, a critério da contratante.

16.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracéo devera
realizar consulta para identificar possivel suspensédo temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do
érgéo ou entidade, proibi¢cdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrugéo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

16.10. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgéos responsaveis pela fiscalizagéo da regularidade fiscal quanto & inadimpléncia
da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

16.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescis&o
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada & contratada a ampla defesa.
16.12. Havendo a efetiva execug@o do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que

se decida pela rescis@o do contrato, caso a contratada néo regularize sua situagdo.

16.12.1. Sera rescindido o contrato em execugéo com a co inadimplente, salvo por motivo de
economicidade, seguranga nacional ou oufro de in ico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade
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16.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgao tributéria prevista na Iegisfegé%%ﬁ%év
termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber. Mat 179 %4
16.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha

em seu quadro societario servidor publico da ativa do érgéo contratante.

16.15. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatéria do cumprimento
das obrigagtes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e
reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemente, até que a situagéo seja
regularizada.
16.15.1. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacéo das obrigacdes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigagbes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execucdo dos servicos objeto do
contrato.
16.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagéo das
penalidades cabiveis para os casos do n&o pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribuicées sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servigo (FGTS), em relagéo aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execugéo do contrato.
16.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada n&o tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacéo financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicagao da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = [ndice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) | =0,00016438
| =(TX) = 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

17. REAJUSTE
17:1s Os pregcos séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacéo das propostas.

17.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos
contratados poderéo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice nacional da
construgéo civil - INCC exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da

anualidade.
17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir

dos efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

17.3. No caso de atraso ou n&o divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importéncia calculada pela udltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente t&o logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoéria de célculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

17.4. Nas aferi¢bes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

178, Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nédo
possa mais ser utilizado, seré adotado, em substituigdo, o que vier a ser determinado pela legislagio entéo
em vigor.

17.6. Na auséncia de previséo legal quanto ao indi stitufo, as partes elegerdo novo Indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente_gof meio de termo aditivo.

17.7. O reajuste sera realizado por apostilamer //

18. GARANTIA DA EXECUGAO
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AS% |
18.1 O adjudicatario prestard garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art 'géad‘a Léﬂ\ﬂda /641 |

8.666, de 1993, com validade durante a execugéo do contrato e por 90 (noventa) dias apés o término
da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

182 No prazo maximo de 10 (dez) dias dteis, prorrogéveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do conirato, a contratada deverd apresentar comprovante de
prestagdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida pudblica, seguro-garantia

ou flanga bancéria.

18.2.1 A inobservéncia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagéo
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o

maéximo de 2% (dois por cento).

18.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragcdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme
dispéem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

18.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deveréa abranger um periodo
de 90 dias ap6s o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n°

5/2017.
18.4 A garantia assegurard, qualquer que sefa a modalidade escolhida, o pagamento de:
18.4.1 Prejuizos advindos do néo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;
18.4.2 Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugdo do contrato;
18.4.3 Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e
18.4.4 Obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS,
ndo adimplidas pela contratada, quando couber.
18.5 A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.
18.6 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na
Caixa Econémica Federal, com corregdo monetaria.

18.7 Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida pablica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da

Fazenda.

18.8 No caso de garantia na modalidade de fianga bancdria, deveréa constar expressa rentuncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.
18.9 No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera

ser ajustada & nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parédmetros utilizados quando da
contratagéo.

18.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo,
a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo imo de 60 (sessenta) dias uteis,

contados da data em que for notificada. g

18.11 A Contratante executard a garantia na forma prt legislagdo que rege a matéria.

18.12 Serd considerada extinta a garantia: /
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18.12.1 Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagcgo para o @hﬁ%_
importéncias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada aé\’!jéblarégh"b -1
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cldusulas do

conftrato;

18.12.2  No prazo de 90 (noventa) dias ap6és o término da vigéncia do contrato, caso a
Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos
termos da comunicagéo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n. 05/2017.

18.13 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes & contratada.

18.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
neste Edital e no Contrato.

19. SANGCOES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

19.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualguer das obrigagées assumidas em decorréncia da
contratacao;

19:4.2. Ensejar o retardamento da execugéo do objeto;
19.1.3. Falhar ou fraudar na execugéo do contrato;
19.1.4. Comportar-se de modo inidéneo; ou

18.1.5. Cometer fraude fiscal.

19.2. Pela inexecugdo ftotal ou parcial do objeto deste contrato, a Administragédo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangoes:

19.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagtes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servico contratado;

19.2.2. Multa de:;

19.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o
valor adjudicado em caso de atraso na execucéo dos servicos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Apos o décimo quinto dia e a critério da Administrag&o, no caso de
execucdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar,
nessa hipodtese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo
unilateral da avenga;

19.2.22.  0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de atraso na execugdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem
acima, ou de inexecugéo parcial da obrigagéo assumida;

19.2.23. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucdo total da obrigacéo assumida;

19.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

19.2.25. 0,07% (sete centésimos por centg Z 57 do contrato por dia de atraso na
apresentacéo da garantia (seja para ref “B-por ocasido de prorrogagéo), observado o
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maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) di g\/ggtonz?% 7 1 i
Administraggdo CONTRATANTE a promover a rescis&o do contrato;

19.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

19.2.3. Suspenséo de licitar e impedimento de contratar com o érgéo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administragdo PUblica opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos;

19.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢gdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados;

19.3. As sangbes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderdo ser aplicadas &
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

19.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes séo atribuidos graus, de acordo com as tabelas
1e2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRAGAO
ITEM DESCRIGAQ GRAU
Permitir situac@o que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, les&o corporal ou consequéncias letais, 05
por ocorréncia;
2 04
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3 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os 03 Mat

servigos contratados, por empregado e por dia;
p Recusar-se a executar servigco determinado pela 02
fiscalizacéo, por servigo e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
- Cumprir determinagéo formal ou instrugéo 02

complementar do 6rgédo fiscalizador, por ocorréncia,

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servigo, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
néo previstos nesta tabela de multas, apés 03

. reincidéncia formalmente notificada pelo érgéo
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execugdo do contrato os 01

prepostos previstos no edital/contrato;

19.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

19.5.1. Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

19.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

19.5.3. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

19.6. Se, durante o processo de aplicagéo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragéo
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo & administragdo
publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias & apuragéo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracéo de investigacéo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

19.7. A apuracéo e o julgamento das demais infragdes administrativas n&o consideradas como ato
lesivo & Administragéo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto
de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

19.8. O processamento do PAR n&o interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos & Administracdo Plblica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagéo de agente publico.

alizar-se-4 em processo administrativo
TADA, observando-se o procedimento
a Lein®9.784, de 1999,

19.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades pr
que assegurara o contraditério e a ampla defesaz
previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiari,

i
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19.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sancbes, levard em qofisideracdo g
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dEMa;ausad 83761

Administrac@o, observado o principio da proporcionalidade.

19.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados

judicialmente.

19.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Uni&o ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente,

conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

19.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacéo enviada pela autoridade

competente.

19.13. As penalidades serao obrigatoriamente registradas.

20. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR.

20.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

20.2. Os critérios de qualificacdo econémica a serem atendidos pelo fornecedor estdo
previstos no edital.

20.3. Os critérios de qualificagédo técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

20.3.1. Apresentagdo de Certiddo de Registro e Quitacdo da empresa e do
responsavel técnico junto ac CREA.

20.3.2. Declaragéo indicando os equipamentos e o pessoal técnico disponivel para a
realizag&o do servigo, bem como da qualificagdo de cada um dos membros da equipe
técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

20.3.3. Comprovagéo pela licitante de possuir capacidade técnico-profissional
demonstrado com a comprovacéo de possuir em seu quadro permanente, na data
prevista para recebimento dos envelopes, profissional (is) na area de Engenharia Civil ou
outra reconhecida pela entidade competente, detentor (es) de atestado (s) de
responsabilidade técnica.

20.3.3.1. O (s) atestado (s) de responsabilidade técnica devem ser fornecidos por
pessoa (s) juridica (s) de direitc publico ou privado, acompanhados dos
respectivos Certificados de Acervo Técnico — CAT, expedidos pelo CREA da
regido onde os servigcos tenham sido realizados, e que comprovem a execugio
de servigos em caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagéo.

20.3.3.2. A comprovacao do vinculo empregaticio do (s) profissional (is) detentor
(es) de atestado (s) técnicos (s) apresentado (s) com a empresa LICITANTE,
devera ser feita mediante apresentacéo da carteira profissional, ficha de registro
de empregado e comprovante da CAGED, og_%c sta o nome do profissional
(s); ou contrato de prestagéo de servigo mantido-entre as partes, registrado no
CREA; ou ainda, no caso de sécio ou djré comprovacgao sera feita através do
Estatuto ou Contrato Social.
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20.3.3.3. ¢.3). E vedada a indicagéo de um mesmo profissional,fermais de u 1
empresa licitante. Havendo a indicagdo, as empresas {\Jicifantes1 s8E7 5./
\

desclassificadas na participagao no presente certame.

20.3.4. Comprovacéo pela licitante de possuir capacidade técnico-operacional para
desempenho da atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto licitado, através de atestado de capacidade técnica, conforme
preceitua o art. 30, inciso Il, § 1° e 3° do inciso IV da Lei n°. 8666/93 e alteractes
posteriores, através de atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica
de direito pulblico ou privado, devidamente registrado no CREA, acompanhados das
respectivas CAT's e que comprovem ter a licitante executado obras e servicos de
caracteristicas semelhantes.

20.3.5. A licitante devera apresentar declaracdo emitida pela Prefeitura Municipal de
Macaiba, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que a empresa licitante tem
conhecimento de todas as informagdes das condicbes dos locais onde serdo
executados os servigos de engenharia objeto da presente licitagdo, comprovado através
da visita “in loco™ :

20.3.5.1. A vistoria técnica devera ser previamente agendada formalmente, para
conhecimento das dificuldades na execucgédo dos servigos, emitido pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura.

20.3.5.2. Todos os custos associados a visita e a inspegdo seréo de inteira
responsabilidade do licitante

20.3.5.3. A visita técnica devera ser efetuada até as 14h00min do dia anterior a
sessé&o de recebimento dos envelopes.

20.3.5.4. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, encontra-se situada na Rua
Professor Caetano, n® 276, Centro, Macaiba/RN, telefones 3271-4662 / 3271-

4924, e-mail: engenharia@macaiba.rn.gov.br

20.3.5.5. A licitante pode optar em abrir mao da visita, entretanto devera
apresentar declaragéo, conforme modelo em anexo.

Os critérios de aceitabilidade de pregos serao:

20.4.1. Valor Global: R$ 1.043.462,46 (um milh&o, quarenta e trés mil quatrocentos e
sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos)

20.4.2. Valores unitarios: conforme planilha de composicéo de pregos anexa ao edital.

20.4.3. Caso o Regime de Execugdo seja o de empreitada por prego global ou

empreitada integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se
verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo
unitario de referéncia fixado pela Administragéo, salvo se o prego de cada uma das
etapas previstas no cronograma fisico-financeiro néo superar os valores de referéncia
discriminados nos projetos anexos a este edital.

O critério de julgamento da proposta & o menor prego global.

As regras de desempate entre propostas séo as discriminadas no edital.

ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECO : CIAIS.
O custo estimado da contratagéo sto no valor global maximo.
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21.2. Tal valor foi obtido a partir dos quantitativos dos servicos necessarios para a perfei a’%?éc%gé‘ ) -
objeto proposto, valores de prego unitarios obtido por tabelas oficiais s&o elas: planilh \&iNaP 1201 5i6/~1

CAERN 2018 e SEINFRA 026 — sem desoneragéo e um BDI de 25,00.

22, DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS.

22.1.  Unidade Or¢camentaria — Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

22.2.  Projeto Atividade — Construgdo, Ampliagéo e/ou Reforma de Quadras e Ginasios esportivos.

22.3. Natureza da Despesa — Obras e Instalagbes.
Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

e Anexo — Termo de justificativas técnicas relevantes

e Anexo — Memorial descritivo e Especificagfes Técnicas;

e Anexo — Planilha Orgamentaria, Composigdes analitica de Prego e Composigdes Auxiliares;
o Anexo - Planilha de Composig¢éo de BDI;

o Anexo — Cronograma fisico-financeiro;

e Anexo — Projeto Executivo (se for o caso);

o Anexo — Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a totalidade das
pecas técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previsdo do art. 10 do Decreto n.
7983/2013).

Municipio de Macaiba, 06 de agosto de 2020.
da tﬂ

/ Gebrge Fiago'd
Eng Civil CREA: 246813199-0

Engenheiro Civil
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