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PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA/RN

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializa para realizagdo dos servigos de Construgdo de Uma Quadra
de Futebol Society Localizada no Distrito de Trairas no municipio de Macaiba, conforme condigées,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

1.2, O objeto da licitagdo tem a natureza de dar uma melhoria na qualidade de vida da populagéo,
dando a opgdes de vérias préticas esportivas e culturais.

1.3. Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens séo os discriminados na planilha orcamentaria em
ANEXO.

1.4. O contrato teré vigéncia pelo periodo de 6 (seis) meses, podera ser prorrogado, a critério da
contratante, mediante Termo Aditivo, de acordo com o que preconiza o artigo 57, da Lei Federal n°®
8.666/93, sendo condicionada a renovagéo da Garantia de Execugéo do Contrato.

1.5. O regime de execugéo do contrato sera o de empreitada por prego global.
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagéo encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos
Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

3. DESCRIGAO DA SOLUCAO:

3.1. A descrigéo da solugdo como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares, abrange a
Construgdo de Uma Quadra de Futebol Society Localizada no Distrito de Trairas no municipio de Macaiba,
com o intuito de melhoria da qualidade de vida da populacéo.

4. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servico de engenharia, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade tomada de
prego.

4.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°® 9.507, de 21 de
setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto,

cuja execugéo indireta é vedada.
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4.3. A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administrag&o, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao

direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagéo abrangem o seguinte:

5.1.1.Local de execucéo dos servicos de Construgdo de Uma Quadra de Futebol. Society
Localizada no Distrito de Trairas no municipio de Macaiba/RN, CEP 59280-000.

5.1.2.0s servigos a serem executados, conforme memorial descritivo elaborado pelo Setor de
Engenharia da Secretaria Municipal de Infraestrutura e os materiais a serem aplicados
devera esta de acordo com as determinagdes dos projetos e das especificacdes
técnicas apresentadas em anexo, a serem atendidas pela Contratada.

5.1.3.A metodologia executiva a ser adotada, devera estar de acordo com as normas técnicas
vigentes.

5.1.4.0 prazo de execugdo da obra sera de 6 (seis) meses e devera estar em consonancia
com o cronograma fisico-financeiro em anexo.

5.1.5.A definicdo das unidades de medida para quantificagéo dos servicos e delimitagéo dos
precos unitarios, conforme planilha orgamentaria e composigées precos em anexo.

5.1.6.Definicdo da qualificagéo técnico-profissional: Comprovar que a licitante possui em seu
corpo técnico, na data de abertura das propostas, detentor(es) de atestado(s) de
capacidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA e/ou CAU da regi&o onde os
servicos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certiddo(ées) de
Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por esse(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s)
profissional(is) executado para 6rgéo ou entidade da administragdo publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa
privada, servicos em caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitag&o.

5.2. Declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢des necessarias para o
cumprimento do contrato.

5.3. As obrigagées da Contratada e Contratante estéo previstas neste Projeto Basico.
6. VISTORIA PARA A LICIT. AQA’_O

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalagbes dos locais de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 8 horas as 17 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo

telefone (84)3271-4924.

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-& no dia Util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o
dia atil anterior & data prevista para a abertura da sessdo publica.

6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitagdo para a realizag&o da vistoria.
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6.2.2, O veiculo a ser utilizado para vistoria seré o do licitante.
6.2.3. A vistoria deverd ser realizada por um profissional habilitado que componha o quadro da
empresa (ndo sendo necessério que o profissional habilitado seja o responsével técnico pela referida

obra).

6.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderéd ser entregue CD-ROM,
“pen-drive” ou outra forma compativel de reprodugéo, contendo as informagébes relativas ao objeto da
licitagédo, para que a empresa tenha condigbes de bem elaborar sua proposta.

6.4. A realizagdo da vistoria, e facultativa, contudo, o licitante ndo poderd embasar posteriores alegagbes
de desconhecimento das instalagbes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestagéo dos servigos, devendo a vencedora assumir 0os 6nus dos servigos decorrentes.

6.5. A licitante deveré declarar que tomou conhecimento de todas as informagbes e das condigbes locais
para o cumprimento das obriga¢des objeto da licitag&o.

MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

7.1. A execugao do objeto seguira a seguinte dinamica:

7.1.1. Os servicos a serem executados que se refere o objeto deste Projeto Basico estéo
discriminados na planilha orgamentaria em anexo e devem atender as especificagbes constantes do
memorial descritivo e dos projetos em anexo.

7:1.2. O prazo de execugdo da obra devera acompanhar rigorosamente o cronograma fisico-
financeiro em anexo.

7.2. A execucdo dos servigcos sera iniciada apds a emissdo da ordem de servico elaborada pela secretaria
responsavel, cujas etapas estdo descritas no cronograma, A empresa vencedora tera um prazo de 10 (dez)
dias uteis a contar da data da ordem de servigo para apresentar uma sugestéo de revisédo de cronograma
para a apreciagado e possivel aprovacgéo da fiscalizagéo, caso a empresa vencedora ndo apresente no prazo
determinado, devera acompanhar o cronograma proposto na licitag&o.

7.2.1.  1° Més - A empresa vencedora devera realizar 0os seguintes servigos: 100% dos Servigos
Preliminares, 100% da Movimentacdo de Terra, 70% das Fundagbes e 40% dos Revestimentos

Embasamento.

7.2.2. 2° Més - A empresa vencedora devera realizar os seguintes servicos: 30% das Fundagées,
60 % dos Revestimentos Embasamento e 55% dos Piso.

7.2.3.  3° Més - A empresa vencedora devera realizar os seguintes servigos: 45% dos Piso e 25% da
Grama. '

7.2.4. 4° Més - A empresa vencedora devera realizar os seguintes servigos: 45% da Grama.

7.2.5.  5° Més - A empresa vencedora devera realizar os seguintes servigos: 30% da Grama, 25% dos
Servigos Diversos e 25% das Instalagéo Elétrica.

7.2.6. 6° Més - Nesta etapa a empresa vencedora deveré realizar os seguintes servigos: 75% dos
Servigos Diversos e 75% das Instalagéo Elétrica.
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8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIGAO

8.1. Da Indicacgdo de Fiscais/Gestores:

8.1.1. A indica¢do do gestor, fiscal e seus substitutos cabera, ao secretrio juntamente com o chefe do
setor de engenharia da secretaria municipal de infraestrutura, o qual emitiré a designagéo da fiscalizagéo.

8.1.2.  Para o exercicio da fungdo, considera-se cientificada a fiscalizagdo contratual a partir da
emissdo do documento de designagio juntamente com a ART de fiscalizagéo.

8.1.3.  Nos casos de atraso ou falta de indicagdo, de desligamento ou afastamento extemporéneo e
definitivo do gestor ou fiscais e seus substitutos, até que seja providenciada a indicag@o, a competéncia de
suas atribui¢Ges cabera a chefia do setor de engenharia ou & autoridade por ele designado.

8.1.4. O fiscal substituto atuara como fiscal do contrato nas auséncias e nos impedimentos eventuais e
regulamentares do titular.

8.1.5. O gestor ou fiscais e seus substitutos devero elaborar relatdrio registrando as ocorréncias sobre
a prestacéo dos servigos referentes ao periodo de sua atuag@o quando do seu desligamento ou afastamento

definitivo.

8.1.6. Para o exercicio da fung@o, os fiscais deverdo receber da secretaria de administragio os
documentos essenciais da contratag@o.

8.1.7.  Consideram-se recebidos os documentos/processos relacionados e/ou mencionados através da
secretaria de administragéo.

8.1.8. O encargo de gestor ou fiscal ndo pode ser recusado pelo servidor, por ndo se tratar de ordem
ilegal, devendo expor a chefia de engenharia as deficiéncias e limitacGes técnicas que possam impedir o
diligente cumprimento do exercicio de suas atribuicdes, se for o caso.

8.1.9. Comprovada a deficiéncia ou limitagdo técnica do servidor designado para o exercicio da
atividade de fiscal ou gestor do contrato, a chefia de engenharia juntamente com o secretirio de
infraestrutura deverd providenciar a sua qualificagdo para o desempenho das atribui¢des, conforme a
natureza e complexidade do objeto, ou designar outro servidor com a qualificagio requerida.

8.2. Do Preposto da Contratada e Comunicagdes:
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8.2.1. O preposto da empresa deve ser formalmente designado pela contratada antes do inicio da
prestagdo dos servigos, cujo instrumento deverd constar expressamente os poderes e deveres em relagéo a

execucdo do objeto.

8.22. A indicagio ou a manutengdo do preposto da empresa poderd ser recusada pelo
CONTRATANTE, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio

da atividade imediatamente.

8.2.3.  As comunicagdes entre a contratante e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que
o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrénica anexada aos

autos.
8.2.4. A contratante convocard o preposto para ado¢do de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

8.2.5. Apds a assinatura do contrato, sempre que a natureza da prestagdo dos servigos exigir, o
responsavel pela fiscalizagdo devera promover reunifio inicial para apresentag@o do plano de fiscalizagéo,
que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execug@o do objeto, do plano complementar de execug@o da contratada, quando houver,
do método de aferigdo dos resultados e das san¢Ses aplicaveis, dentre outros.

8.2.6. Os assuntos tratados na reunido inicial devem ser registrados em ata e, preferencialmente,
estarem presentes o gestor, o fiscal ou equipe responsével pela fiscalizagéo do contrato, o preposto da
empresa e, se for o caso, o servidor ou a equipe de Planejamento da Contratagéo.

8.3. Da Medi¢do dos Servicos:

8.3.1. A fiscalizag&o sera exercida pelo setor de engenharia da secretaria municipal de infraestrutura,
através do fiscal nomeado pela mesma, ndo excluindo nem reduzindo a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante aos terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na ocorréncia, ndo implica
corresponsabilidade do Poder Publico ou seus agentes prepostos.

8.3.2. A contratada declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢des, métodos e procedimentos
de inspecgéo, verificagdo e controle adotados pela fiscalizagéo, obrigando-se a lhe fornecer todos os
dados, elementos, explicages, esclarecimentos e comunicagées de que esta necessitar e que forem
julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

8.3.3. A contratada devera indicar no prazo de 72 horas apds emissdo da ordem de servico um
responsavel técnico devidamente habilitado para execugdo da obra, aceito pela fiscalizagdo que fica
autorizado a representar a contratada em suas relagdes com a contratante.

8.3.4. A contratada se obriga a manter o Responsavel Técnico na diregéo dos trabalhos e no local da
obra até o seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de
experiéncia e capacidade, cuja aceitacéo ficara a exclusivo critério da fiscalizag&o.

8.3.5.  .A fiscalizagdo se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte os servigos prestados, se
em desacordo com o memorial descritivo e a norma técnica da ABNT vigente.

8.3.6.  Os servicos deverfo ser executados com base nos pardmetros de qualidade conforme norma da
ABNT vigente. :
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8.3.7. A execugio dos servicos contratados obedecera as normas técnicas da ABNT e as disposi¢oes
técnicas constantes deste edital e demais anexos.

8.3.8. A contratada devera apresentar no periodo de 1 a 10 de cada més (exclusive o 1° més da
obra) o pedido de medig&o juntamente com a planilha de medi¢&o proposta, tendo como base as
quantidades dos servicos definido no cronograma fisico-financeiro, identificando os servicos
efetivamente executados em conformidade com a norma, diario de obra do periodo de medicéo
preenchido e assinado pela contratada e a fiscalizagéo, relatério fotografico dos servigos executados e
memorial de calculo. Para o pedido de medicdo as quantidades dos servicos executados deveréo estar
de acordo com o cronograma fisico-financeiro proposto.

8.3.9.  Critérios de medig&o: A obra sera fiscalizada tomando por base a evolugdo dos' servicos
executados com preco unitarios. A equipe de fiscalizagdo do municipio deverd conferir “in-loco” os
servicos executados os quais o contratado solicita medicéo através de planilha prépria. Apés aferi¢céo “in-
loco”, sera elaborado pela fiscalizagdo da obra uma meméria de calculo considerando as quantidades
dos servicos executados. De posse dessas informacgdes a fiscalizacéo da obra ira gerar a planilha oficial
de medic&o para o periodo onde estara relacionada os servicos efetivamente executados no periodo e

0s pregos unitarios correspondente conforme previsto em contrato.

8.3.10. A contratada devera langar no campo descricdo da Nota Fiscal a qual medigéo se refere e
especificando o nimero da ordem de servico expedida e sua respectiva data de acordo com o objeto da
obra contratada, bem como o valor correspondente ao Boletim de medigéo.

8.3.11. Quando nado atendida as solicitagdes de corre¢des dos servigos, o municipio reserva-se o
direito de adotar as seguintes medidas, sem prejuizo da aplicagédo das penalidades previstas neste
edital: a) Determinar a suspensdo do servico executado em desconformidade com o contrato; b)

Rescindir o contrato.

8.3.12. As medicdes deveram ser encaminhadas, até o 10° (décimo) dia apds a entrega para analise
pela Controladoria Geral do Municipio, que ap6s aprovada enviara ao Secretario Municipal de Meio
Ambiente e Urbanismo para autorizagéo do pagamento.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas nas composi¢cdes de pre¢o e na qualidade
estabelecida nas especifica¢des técnicas em anexo.

10. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagcdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comisséo
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregéo,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;
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10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, conforme cronograma fisico-
financeiro;
10.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em

11.

conformidade com o Anexo Xl, Iltem 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;
10.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administragéo da Contratada, tais como:

10.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente
aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o
atendimento direto;

10.6.2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.6.3. promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagéo e em relagé&o a
fungéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

10.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio érgéo ou
entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concesséo de diarias e passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato; :

10.8. Realizar avaliagdes periédicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

10.9. Cientificar o 6rgéo de representagéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das

medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagbes pela Contratada;

10.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas, orgcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspe¢des técnicas apds o recebimento do
servico e notificagdes expedidas;

10.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagé&o como condig&o indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

10.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

10.11.2. comprovagao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
10.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

10.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

10.11.5. certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério
de Registro de Imoveis;
10.11.6. a reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servi¢o, tendo em vista o
direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n® 8.666/93 e no art. 12 da Lei n® 8.078/90 (Cdédigo de
Defesa do Consumidor).
10.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 3° § 5° da Lei n° 8.666, de 1993.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1. Executar o contrato conforme especificagbes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocacgdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer
e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade

minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;
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11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo

fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Caédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinacdes em vigor,

11.5. Vedar a utilizagdo, na execugéo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissao ou fungéo de confianga no 6rgéo Contratante, nos termos do artigo
7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

11.6. A empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizag&o do contrato, até o
dia trinta do més seguinte ao da prestac&o dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa & Seguridade Social; 2) certidéo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o; 3)
certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio
ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

gl o 0 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagées previstas em Acordo, Convencéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou-equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigagbes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributérias e as demais previstas em legislagéo especifica,
cuja inadimpléncia n&o transfere a responsabilidade a Contratante;

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes,
em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranga e bem-estar no trabalho; .

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a

execucgdo do empreendimento.

11.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que né&o esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

11.12. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

11.13. Promover a organizag&o técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Béasico, no prazo
determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo
as determinagcbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condi¢bes de seguranca, higiene e disciplina.

11.986. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagédo, quaisquer
mudancgas nos métodos executivos que fujam as especificagcbes do memorial descritivo.
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11.16. N&o permitir a utilizagéo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo

de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizag&o do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas,
todas as condicdes de habilitagéo e qualificacéo exigidas na licitagéo;
11.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei

para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia

estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.
11.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

11.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°® 8.666, de 1993;

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga da Contratante;,

11.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia
as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacéo;

11.23. Assegurar 2 CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do
Anexo VIl = F da Instrugéo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

11.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacgbes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de
forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

11.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagéo
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execug&o do contrato, inclusive
aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista
autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sang¢des civis e penais

cabiveis.
11.24. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuaréa a execug¢ao dos servigos.

11.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

11.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachg;

11.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no érgéo para a execugao do servico;

11.28. Atender as solicitagbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no

prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execucgéo do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

11.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacéo de servigo para
representa-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisées compativeis com os

compromissos assumidos;
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11.30. Instruir os seus empregados, quanto & prevengéo de incéndios nas areas da Contratante;
11.31. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagéo.

11.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes

(Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.38. Obter junto aos o6rgédos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel;
11.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as

informagbes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condigbes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagéo ao
cronograma previsto.

11.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir agueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

11.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel -
PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
(b) supress&o da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo 6érgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA, (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas
em normas especificas do érgdo ambiental competente.

11.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execugéo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medigéo, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

11.37.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

11.37.2. Coépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei
n° 6.938, de 1981, e Instrugéo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacéo correlata;

11.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emisséo
de tal licenga obrigatdria.
11.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo,
em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento

nos limites do territério estadual.

11.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcéo civil
estabelecidos na Resolugdo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional

ol
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de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

11.

11.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil apresentado ao 6rgao competente,
conforme 0 caso;

11.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao
civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.38.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):. deveréo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A

de reservacéo de material para usos futuros;

11.38.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagcdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura;

11.38.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacéo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

11.38.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): dever&o ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas

especificas.
11.38.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagéo
em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas n&o licenciadas;

11.38.4. Para fins de fiscalizacédo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil,
conforme o caso, a contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estéo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira'de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de

2004.
39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.39.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.39.2. Na execucgéo contratual, conforme o caso, a emissé@o de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associag&o Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associa¢do Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagéo correlata;

11.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagéo aos agregados naturais, inserindo-se na

planilha de formagéo de pregos os custos correspondentes;

11
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11.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicéo, danificagéo, defeitos ou
incorrecées dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que

ocorridos em via publica junto & obra.

11.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagéo e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto

Basico e demais documentos anexos;

11.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgéos federais, estaduais e
municipais e concessiondrias de servigos publicos para a obteng&o de licengas e regularizagéo dos servicos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagé&o, etc.);

11.43. No caso de execugéo de obra:

11.43.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislagédo em vigor e ndo havendo na regi&o Acordo,
Dissidio ou Conveng&o Coletiva relativa & categoria profissional abrangida no contrato, garantir os
direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais
proxima;

11.43.2. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposigdes -contidas em Acordos,
Dissidios ou Convencgdes Coletivas que tratem de pagamento de participacéo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelegam direitos n&o
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem
como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

11.43.3. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo néo recolhimento das contribuicées sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servigo (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execugéo do contrato;

11.43.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagé&o dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

11.43.5. Apresentar a comprovagéo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagéo aos empregados da contratada

que efetivamente participarem da execugéo do contrato;

11.43.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagéo acima, a retencéo do pagamento da fatura

mensal, em valor proporcional ac inadimplemento, até que a situacéo seja regularizada e ndo 'havendo

quitacéo das obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue
o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da

execucgédo dos servicos objeto do contrato;

11.43.7. Observar os preceitoé da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

11.43.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes estabelecidas na
Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.
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11.43.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até
30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugéo Normativa RFB n°

1845, de 22 de novembro de 2018.

11.44. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participagédo na
licitag&o ou a assinatura do contrato implica a concordéncia do licitante ou contratado com a adequagéo de
todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegagdes de falhas ou omissbes em qualquer
das pegas, orgamentos, plantas, especificagbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos
n&o poderéo ultrapassar, no seu conjunto, a vinte e cinco por cento do valor total do futuro contrato.

12. DA SUBCONTRATACAO

12.1 N&o seréd admitida a subcontratagdo do objeto licitatorio.

13. ALTERAGAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fus&o, cisdo ou incorporagéo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na
licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condigées do contrato; n&o haja prejuizo a
execucao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracéo a continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUCAO

14.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificacéo da
conformidade da prestagédo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993

14.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento
e controle da execucgéo dos servicos e do contrato.

14.3. A verificagdo da adequagéo da prestagdo do servico devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

14.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execug&o do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel
para que esta promova a adequacgéo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os
limites de alteragé@o dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n°® 8.666, de 1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servicos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagéo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto
nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagbes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicagcdo de
sancdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagéo vigente, podendo culminar em
rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n® 8.666, de 1993.
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14.8. As atividades de gestao e fiscalizagéo da execugéo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou unico
servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em
razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestéo do

Contrato.
14.9. No caso de servicos de engenharia, a fiscalizagdo técnica dos contratos avaliara
constantemente a execugdo do objeto e utilizard o Instrumento de Medig&do de Resultado (IMR), ou outro
instrumento substituto para afericdo da qualidade da prestagdo dos servicos, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:
a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou néo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou
b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢éo do servigo, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior & demandada.
14.9.1. A utilizagdo do IMR n&o impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliagéo da prestagéo dos servicos.
14.10. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragéo, devendo intervir para requerer &8 CONTRATADA a
corregéo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
14.11. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execucgéo do
objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacéo dos servigos realizada.

14.12. Em hipétese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.
14.13. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacéo do servico com menor nivel

de conformidade, que podera ser aceita pelo.fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

14.14. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em
relagéo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢cées @ CONTRATADA de acordo com

as regras previstas no ato convocatério.

14.15. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagéo dos
Servicos.

14.16. A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servigcos devera ser verificada

juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagéo detalhada, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagdes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.17. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagéo:

14.17.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatérios das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execugéo da

obra, em especial, quanto:

14.17.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;

14.17.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional,

14.17.1.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagéo e auxilio-saude, quando for
devido;
14.17.1.4. aos depésitos do FGTS; e

14

KTP



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR: ENGENHARIA

Prefextura de SETOR DE ENGENHARIA N.° DE PROC.:
aca I’ba RUA DR. PEDRO MATOS, 310 - CENTRO -CEP:59.280-000 | pag.:
FONES: 3271-6629/4924 — ASS.- 7 o=
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E-MAIL: hari iba.rn.gov.br .,
engenharia@macaiba.rn.g MAT.: 1116\57%-{ /

14.17.1.5. ao pagamento de obrigagbes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da exting&o do contrato.
14.17.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuicées
previdenciarias e do FGTS estédo ou n&o sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagéo de

extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da
contratagdo, o que ndo impedird que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em

relagdo a um mesmo empregado;

14.17.3. oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigac¢des trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

14.17.4. somente autorizar a subcontratagéo se as obrigacbes estabelecidas na Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

14.18. A fiscalizagdo da execucao dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

14.18.1. A fiscalizagdo devera acompanhar semanalmente a obra em questao verificando a qualidade
dos materiais empregados e a perfeita execugéo dos servigos;

14.18.2. A fiscalizac&o devera preencher no diario de obra suas observagdes com relagéo a qualidade e
o andamento dos servigos de acordo com o cronograma;

14.18.3. A fiscalizacdo devera notificar a contratada se em algum momento verificar qualquer
anormalidade na execugé&o do objeto do contrato.

14.19. As disposi¢des previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugdo
Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagao.
14.20. A fiscalizagdo de que trata esta clausula nZo exclui nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e
fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

15. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

156.1. A emiss&o da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos,
nos termos abaixo.
15.1.1. Ao final de cada etapa da execug&o contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medic8o prévia dos servicos executados no periodo, através de
planilha e meméria de calculo detalhada.
15.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
15.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual,

quando for o caso.

15.2. O recebimento provisério seré realizado pelo fiscal técnico ou pela equipe de fiscalizagao apos
a entrega da documentagéo acima, da seguinte forma:

156.2.1. A contratante realizara inspec&o minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a
finalidade de verificar a adequagéo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.
15.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ir4 apurar o resultado das avaliagdes da execucéo do objeto e, se for o caso, a

analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a

contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.
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15.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées
resultantes da execugéo ou materiais empregados, cabendo & fiscalizag&o ndo atestar a Ultima e/ou
Unica medic&o de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a

ser apontadas no Recebimento Provisério.

15.2.1.3. O recebimento provisoério também ficara sujeito, quando cabivel, & concluséo de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugées exigiveis.
15.2.1.4. A aprovagéo da medigédo prévia apresentada pela Contratada n&o a exime de qualquer

das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacéo definitiva dos servigos executados.

15.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA,
cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com

suas atribuicbes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

15.3.

156.2.21. Quando a fiscalizagao for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado
devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execug¢éo do contrato,
em relagéo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

15.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

15.2.2.2.1. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-& como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia

do esgotamento do prazo.
No prazo de até 60 (sessenta) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o

Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucéo

dos s

ervicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

15.3.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacéo e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidagéo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando 28 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

15.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizac&o.

15.4.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada
prejuizos resultantes da incorreta execugcdo do contrato, das garantias concedidas e das

pelos

responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposigbes legais em vigor (Lei n° 10.406, de
2002).

15.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

especificagbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicag&o de penalidades.

16. DO PAGAMENTO

16.1.

O pagamento sera efetuado pela Contratante de acordo com a ordem cronolégica de

pagamentos estabelecido pelo decreto N° 1.881/2019, contados a partir da autuagdo da despesa e
liquidagéo da Nota Fiscal/Fatura.
16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores n&o ultrapassem o limite de que trata o

inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deveréo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis,
contados da data da apresentacéo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n® 8.666, de

1993.
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16.2. A emissé&o da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme

este Projeto Basico
16.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da

regularidade fiscal, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou @ documentag&o mencionada no art.
29 da Lei n°® 8.666, de 1993. _
16.3.1. Constatando-se a situag&o de irregularidade do fornecedor contratado, dever&o ser tomadas as
providéncias previstas no do art. 31 da Instrugédo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

16.4.1. o prazo de validade;

16.4.2. a data da emisséo;

16.4.3. os dados do contrato e do érgéo contratante;
16.4.4. o periodo de prestacdo dos servigos;

16.4.5. o valor a pagar; e
16.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributérias cabiveis.

16.5. Havendo erro na apresentacéo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagéao
da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a comprovacao da regularizagéo da situagéo, néo
acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

16.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera
efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional & irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

16.6.1. ndo produziu os resultados acordados;

16.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

16.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do servigo, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

16.7. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta para verificar a manutengao das condigoes de
habilitagéo exigidas no edital.

16.8. Constatando-se a situag&o de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificagéo,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

16.9. Previamente a emiss&o de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta para identificar possivel suspens&o temporaria de participagcéo em licitagédo, no ambito do
6rgéo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

16.10. Néo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgéos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
da contratada, bem como quanto & existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessérios para garantir o recebimento de seus créditos.

16.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias & rescisio
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

16.12. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos ser&o realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada n&o regularize sua situagéo.

17
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16.12.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente, salvo por motivo de
economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente

justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

16.13. Quando do pagamento, serad efetuada a retencéo tributaria prevista na legislagéo aplicavel, nos
termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
16.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha

em seu quadro societario servidor publico da ativa do érgédo contratante.

16.15. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagéo comprobatdria do cumprimento
das obrigagdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e
retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja
regularizada.
16.15.1. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagcéo das obrigagbes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigagbes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execug&o dos servigos objeto do
contrato.
16.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagéo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo n&o recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servigo (FGTS), em relagéo aos empregados da contratada que efetivamente participarem

da execucgéo do contrato.

16.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada n&o tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacg&o financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a

aplicagéo da seguinte férmula:

EM=1xN x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) | =0,00016438
I =(TX) = 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%
REAJUSTE
17.1. Os precos séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a

apresentacéo das propostas.

17.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os pregos
contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice nacional da
construcao civil - INCC exclusivamente para as obrigagGes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da

anualidade.

17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
17.3. No caso de atraso ou n&o divulgacéo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a

CONTRATADA a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente t&o logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
meméria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

17.4. Nas aferi¢gdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

17.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nio
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicéo, o que vier a ser determinado pela legislagéo ent&o

em vigor.
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17.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
17.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.
18. GARANTIA DA EXECUGAO
18.1 O adjudicatério prestara garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°

8.666, de 1993, com validade durante a execugéo do contrato e por 90 (noventa) dias apdés o término
da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

18.2 No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de
prestacédo de garantia, podendo optar por caugédo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia
ou fianga bancéria.
18.2.1 A inobservéancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagéo
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
méximo de 2% (dois por cento).
18.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a
resciséo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispbem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

18.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
de 90 dias apés o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n°
5/2017.

18.4 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

18.4.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nédo adimplemento
das demais obrigagdes nele previstas;

18.4.2 prejuizos diretos causados & Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugéo do contrato;

18.4.3 multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e

18.4.4 obrigagdes trabalhistas e previdenciérias de qualquer natureza e para com o FGTS,
néo adimplidas pela confratada, quando couber.
18.5 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.
18.6 A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na
Caixa Econbémica Federal, com corregdo monetaria.
18.7 Caso a opgédo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da

Fazenda.
18.8 No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera constar expressa rentincia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.
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18.9 No caso de alterag&o do valor do contrato, ou prorrogagédo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada & nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos pardmetros utilizados quando da
contratag&o.
18.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo,

a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposigdo no prazo méaximo de 60 (sessenta) dias uteis,
contados da data em que for notificada.

18.11 A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagcdo que rege a matéria.
18.12 Sera considerada extinta a garantia:

18.12.1 com a devolugdo da apdlice, carta fiangca ou autorizagédo para o levantamento de
importéncias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do

contrato;

18.12.2  no prazo de 90 (noventa) dias apdés o término da vigéncia do contrato, caso a
Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos
termos da comunicagéo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n. 05/2017.

18.13 O garantidor nédo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangbes & contratada.

18.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
neste Edital e no Contrato.

19. SANGOES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

19.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da
contratacéo;

19.1.2. ensejar o retardamento da execugéo do objeto;
19.1.3. falhar ou fraudar na execugéo do contrato;
19.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

19.1.5. cometer fraude fiscal.

19.2. Pela inexecucdo ftotal ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sancoes:

19.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado;

19.2.2. Multa de:

19.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o
valor adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Ap6s o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no' caso de
execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar,
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nessa hipdtese, inexecugdo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da resciséo
unilateral da avencga;

19.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de atraso na execugdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem
acima, ou de inexecugao parcial da obrigagéo assumida;

19.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecugéo total da obrigacéo assumida;

19.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

19.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacéo da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogacéo), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do confrato;

19.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

19.2.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos;

19.2.4, Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados;

19.3. As sangbes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderédo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

19.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas
1e2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2

3
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INFRAGAO

ITEM DESCRIGAO GRAU

Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, les&o corporal ou consequéncias letais, 05
por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga
2 maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia 04
e por unidade de atendimento;

3 Manter funcionario sem qualificagéo para executar os 03
servigos contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela 02
fiscalizagcdo, por servigo e por dig;
Para os itens a seguir, deixar de:
- Cumprir determinagéo formal ou instrugéo 02

complementar do 6rgéo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou n&o atenda as necessidades do 01
servigo, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
nao previstos nesta tabela de multas, apos 03

reincidéncia formalmente notificada pelo érgéo
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execuc¢é&o do contrato os 01

prepostos previstos no edital/contrato;

19.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

19.6.1. tenham sofrido condenagédo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

19.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
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19.5.3. demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragéo em
virtude de atos ilicitos praticados.

19.6. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infrag&o
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo & administragéo
publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragéo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas & autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

19.7. A apuragdo e o julgamento das demais infragcbes administrativas n&o consideradas como ato
lesivo & Administraggo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto
de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

19.8. O processamento do PAR n&o interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracéo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacéo de agente publico.

19.9. A aplicagéo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
que assegurara o contraditério e a ampla defesa @ CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

19.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sangbes, levara em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administragéo, observado o principio da proporcionalidade.

19.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados

judicialmente.

19.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

19.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagcdo enviada pela autoridade
competente.

19.18. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas.

20. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR.

20.1. As exigéncias de habilitag&o juridica e de regularidade fiscal e trabalhista séo as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

20.2. Os critérios de qualificagdo econdémica a serem atendidos pelo fornecedor 'estdo
previstos no edital.

20.3. Os critérios de qualificag@o técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

20.3.1. Apresentacdo de Certiddo de Registro e Quitagdo da empresa e do
responsavel técnico junto ao CREA.
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20.3.2. Declaragdo indicando os equipamentos e o pessoal técnico disponivel para a

realizagdo do servico, bem como da qualificagdo de cada um dos membros da equipe
técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

20.3.3. Comprovagdo pela licitante de possuir capacidade técnico-profissional
demonstrado com a comprovagéo de possuir em seu quadro permanente, na data
prevista para recebimento dos envelopes, profissional (is) na area de Engenharia Civil ou
outra reconhecida pela entidade competente, detentor (es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica.

20.3.3.1. Os atestado(s) de responsabilidade técnica devem ser fornecidos por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, acompanhados dos
respectivos Certificados de Acervo Técnico — CAT, expedidos pelo CREA da
regigdo onde os servigos tenham sido realizados, e que comprovem a execugao
de servigos em caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagéo.

20.3.3.2. A comprovagdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is)
detentor(es) de atestado(s) técnicos(s) apresentado(s) com a empresa
LICITANTE, devera ser feita mediante apresentacéo da carteira profissional,
ficha de registro de empregado e comprovante da CAGED, onde consta o nome
do profissional(s); ou contrato de prestacdo de servico mantido entre as partes,
registrado no CREA; ou ainda, no caso de socio ou diretor a comprovacéo sera
feita através do Estatuto ou Contrato Social.

20.3.3.3. ¢.3) E vedada a indicagdo de um mesmo profissional, por mais de uma
empresa licitante. Havendo a indicagdo, as empresas licitantes serdo
desclassificadas na participagéo no presente certame.

20.3.4. Comprovagao pela licitante de possuir capacidade técnico-operacional para
desempenho da atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto licitado, através de atestado de capacidade técnica, conforme
preceitua o art. 30, inciso I, § 1° e 3° do inciso IV da Lei n°. 8666/93 e alteragdes
posteriores, através de atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA, acompanhados das
respectivas CAT's e que comprovem ter a licitante executado obras e servicos de
caracteristicas semelhantes.

20.3.5. A licitante devera apresentar declaracdo emitida pela Prefeitura Municipal de
Macaiba, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que a empresa licitante tem
conhecimento de todas as informagbes das condigbes dos locais onde serdo
executados os servicos de engenharia objeto da presente licitagdo, comprovado através
da visita “in loco”

20.3.5.1. A vistoria técnica devera ser previamente agendada formalmente, para
conhecimento das dificuldades na execucéo dos servigos, emitido pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura.

20.3.5.2. Todos os custos associados a visita e a inspeg¢do serdo de inteira
responsabilidade do licitante :

20.3.5.3. A visita técnica devera ser efetuada até as 14h00min do dia anterior a
sessdo de recebimento dos envelopes.
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20.3.5.4. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, encontra-se situada na Rua
Professor Caetano, n° 276, Centro, Macaiba/RN, telefones 3271-4662 / 3271-
4924, e-mail: engenharia@macaiba.rn.gov.br

20.3.5.5. A licitante pode optar em abrir méo da visita, entretanto devera
apresentar declaragéo, conforme modelo em anexo.

20.4. Os critérios de aceitabilidade de precos seréo:

20.4.1. Valor Global: R$ 554.377,65 (quinhentos e cinquenta e quatro mil trezentos e
setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos)

20.4.2. Valores unitarios: conforme planilha de composigéo de pregos anexa ao edital.

20.4.3. Caso o Regime de Execugéo seja o de empreitada por prego global ou
empreitada integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se
verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo
unitario de referéncia fixado pela Administragdo, salvo se o pre¢o de cada uma das
etapas previstas no cronograma fisico-financeiro n&o superar os valores de referéncia
discriminados nos projetos anexos a este edital.

20.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preco global.

20.6. As regras de desempate entre propostas s&o as discriminadas no edital.

21. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.
21.1. O custo estimado da contratagéo é o previsto no valor global maximo.

21.2. Tal valor foi obtido a partir dos quantitativos dos servicos necessarios para a perfeita execugéo do
objeto proposto, valores de prego unitérios obtido por tabelas oficiais s&o elas: planilha SINAP 2018,
CAERN 2018 e SEINFRA 026 — sem desoneragéo e um BDI de 24,23.

22. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS.
22.1.  Unidade Orgamentaria — Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

22.2.  Projeto Atividade — Construgéo, Ampliagdo e/ou Reforma de Quadras e Ginasios esportivos.

22.3. Natureza da Despesa — Obras e Instalagdes.

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

o Anexo — Termo de justificativas técnicas relevantes

e Anexo — Memorial descritivo e Especificagbes Técnicas;

e Anexo — Planilha Orgamentaria, Composi¢gbes analitica de Preco e Composicdes Auxiliares;
e Anexo — Planilha de Composigcéo de BDI;

o Anexo — Cronograma fisico-financeiro;

o Anexo — Projeto Executivo (se for o caso);
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o Anexo — Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a totalidade das
pecas técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previséo do art. 10 do Decreto n.

7983/2013).

Municipio de Macaiba, 06 de agosto de 2020.

oot C. 3o eowedo Ol atines

@ione Camelo do Nascimento Oliveira
Engenheira Civil - CREA: 211299391-7
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