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PROJETO BASICO
OBRAS E SERVIGCOS DE ENGENHARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA/RN

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializa para realizagdo dos servicos de Pavimentagdo em
Paralelepipedo e Construgdo de Calgadas da Rua Marilia Ferreira da Rocha e da Rua Bom Jardim
no Municipio de Macaiba/RN, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste

instrumento e seus anexos:

1.2. O objeto da licitag&o tem a natureza de dar uma melhoria na qualidade de vida da populagéo.

1.3. Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo os discriminados na planilha orgamentaria em
ANEXO.

1.4. O Contrato terd vigéncia pelo periodo de 6 (seis) meses, poderé ser prorrogado, a critério da
contratante, mediante Termo Aditivo, de acordo com o que preconiza o artigo 57, da Lei Federal n°
8.666/93, sendo condicionada a renovagdo da Garantia de Execug&o do Contrato.

1.5. O regime de execugéo do contrato seré o de empreitada por prego global.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagéo encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos
Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO:

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares, abrange a
Pavimentacdo em Paralelepipedo e Construgdo de Calgadas da Rua Marilia Ferreira da Rocha e da Rua
Bom Jardim no Municipio de Macaiba/RN, com o intuito de melhoria da qualidade de vida da populacé&o.

4. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR
4.1. Trata-se de servigco de engenharia, a ser contratado mediante licitagéo, na modalidade Concorréncia.

4.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de
setembro de 2018, n&o se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto,

cuja execugao indireta é vedada.

4.3. A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administragdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinag&o
direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:

5.1.1. Local de execugdo dos servicos: Rua Marilia Ferreira da Rocha e da Rua Bom Jardim,
localizada no Bairro Ferreiro Torto, na zona urbana do Municipio de Macaiba/RN, CEP 59280-000.

5.1.2. Os servigos a serem executados, conforme memorial descritivo elaborado pelo Setor de
Engenharia da Secretaria Municipal de Infraestrutura e os materiais a serem aplicados devera estar de
acordo com as determinacdes dos projetos e das especificagcdes técnicas apresentadas em anexo, a
serem atendidas pela Contratada.
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5.1.3. A metodologia executiva a ser adotada, deverd estar de acordo com as normas' técnicas
vigentes.

5.1.4. O prazo de execucdo da obra sera de 6 (seis) meses e devera estar em consonéncia com o
cronograma fisico-financeiro em anexo.

5.1.5. A definicdo das unidades de medida para quantificagéo dos servicos e delimitacéo dos pregos
unitarios, conforme planilha orcamentaria e composi¢des pregos em anexo.

5.1.6. Definicdo da qualificagdo técnico-profissional: Comprovar que a licitante possui em seu corpo
técnico, na data de abertura das propostas, detentor(es) de atestado(s) de capacidade técnica,
devidamente registrado(s) no CREA e/ou CAU da regido onde os servicos foram executados,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certiddo(ées) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por esse(s)
Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para 6rgéo ou entidade da
administragéo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda,
para empresa privada, servicos em caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitagéo.

5.2. Declaragcédo do licitante de que tem pleno conhecimento das condigbes necessarias para o
cumprimento do contrato.

5.3. As obrigactes da Contratada e Contratante estéo previstas neste Projeto Basico.

6. VISTORIA PARA A LICITACAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalagbes dos locais de execugédo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda & sexta-feira, das 8 horas as 17 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo

telefone (84)3271-4924.

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-& no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o
dia util anterior a data prevista para a abertura da sesséo publica.

6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitagcdo para a realizagdo da vistoria.

6.2.2. O veiculo a ser utilizado para vistoria sera o do licitante.
6.2.3. A vistoria devera ser realizada por um profissional habilitado que componha o quadro da
empresa (ndo sendo necessario que o profissional habilitado seja o responsével técnico pela referida

obra).

6.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderad ser entregue CD-ROM,
‘pen-drive” ou outra forma compativel de reprodugéo, contendo as informagées relativas ao objeto da
licitag&o, para que a empresa tenha condigbes de bem elaborar sua proposta.

6.4. A realizagdo da vistoria, e facultativa, contudo, o licitante ndo poderd embasar posteriores alegagdes
de desconhecimento das instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestagéo dos servigos, devendo a vencedora assumir 0s 6nus dos servicos decorrentes.

6.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagbes e das condigbes locais
para o cumprimento das obrigagbes objeto da licitagao.
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7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

7.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

7.1.1. Os servicos a serem executados que se refere o objeto deste Projeto Basico estdo
discriminados na planilha orgamentaria em anexo e devem atender as especificagbes constantes do
memorial descritivo e dos projetos em anexo.

7.1.2. O prazo de execugdo da obra devera acompanhar rigorosamente o cronograma fisico-
financeiro em anexo.

7.2. A execugédo dos servigos sera iniciada apds a emissdo da ordem de servigo elaborada pela secretaria
responsavel, cujas etapas estao descritas no cronograma, A empresa vencedora tera um prazo de 10 (dez)
dias uteis a contar da data da ordem de servigo para apresentar uma sugestéo de revisdo de cronograma
para a apreciacéo e possivel aprovagéo da fiscalizagéo, caso a empresa vencedora n&o apresente no prazo
determinado, devera acompanhar o cronograma proposto na licitagéo.

7.2.1. 1° Més - A empresa vencedora deverd realizar os seguintes servigos: Rua Marilia Ferreira da
Rocha 32,87% da Pavimentagdo e 1,01% da Calgada, Rua Bom Jardim 32,36% da Pavimentagéo e
1,09% da Calgada e 20,42% da Administragéo da Obra.

7.2.2. 2° Més - A empresa vencedora devera realizar 0s seguintes servigos: Rua Marilia Ferreira da
Rocha 38,89% da Pavimentagéo e 0,25% da Calgada, Rua Bom Jardim 39,10% da Pavimentagéo e
0,27% da Calgcada e 23,95% da Administrag&o da Obra.

7.2.3.  3° Més - A empresa vencedora devera realizar os seguintes servicos: Rua Marilia Ferreira da
Rocha 18,82% da Pavimentagéo e 13,45% da Calgada, Rua Bom Jardim 19,01% da Pavimentagéo e
15,46% da Calgada e 17,01% da Administragéo da Obra. ‘

7.2.4.  4° Més - A empresa vencedora devera realizar os seguintes servigos: Rua Marilia Ferreira da
Rocha 9,14% da Pavimentagdo e 23,66% da Calgada, Rua Bom Jardim 9,23% da Pavimentagédo e
30,87% da Calgada e 15,63% da Administragdo da Obra.

7.2.5. 5° Més - A empresa vencedora deveréa realizar os seguintes servigos: Rua Marilia Ferreira da
Rocha 32,99% da Calgada, Rua Bom Jardim 24,50% da Calgada e 11,77% da Administragéo da Obra.

7.2.6. 6° Més - A empresa vencedora deveré realizar os seguintes servigos: Rua Marilia Ferreira da
Rocha 0,29% da Pavimentagdo e 28,73% da Calgada, Rua Bom Jardim 0,30% da Pavimentagdo e
27,81% da Calgada e 11,21% da Administragéo da Obra.

Obs: os servigos de administracdo da obra e proporcional ao valor medido do més, ou seja, um percentual do
valor dos servicos executados e que fazem parte da medicdo de cada més.

A administragdo de obra se dard da seguinte forma:

- A administrag&o local da obra é determinada através de uma composigéo de pregos onde é gerado um
valor global (VG) apresentado na planilha da licitante no ato da licitagdo, conforme Planilha
Orcamentaria da Prefeitura Municipal de Macaiba/RN;

— Este valor (VG) sera dividido por medigéo da seguinte forma:

> Seus servicos serdo medidos no mesmo periodo de cada medigdo através da somatdria de
todos os itens agrupadores medidos no més, com excegdo do proprio item de administragdo de
obra, este valor sera dividido pelo somatério do valor total de todos os itens agrupadores
contratados, gerando um indice, este indice sera aplicado no valor do (VG), gerando dessa
forma o valor percentual da Administracéo Local de Obra medido no més.
( A') Somatoéria dos itens agrupadores medidos no més, com excegéo o item administrag&o de
obra;
( B') Somatoria do valor total de todos os itens agrupadores contratados;
indice (1) %=A/B;
Valor medido no més da Administragcéo de Obra= (1) x (VG)
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Ressaltamos que o valor da administragdo local da obra serd pago através deste indice que sempre
serd baseado na medicdo dos servicos executados independente do periodo da medi¢do.

O Critério de Medicdo da administragdo local da obra se dard da seguinte forma:

8.1.

Vr Med Adm Local= [(Vr Medido (sem adm da obra) / (Vr Global — Vr Adm Obra)] x Vr Adm Obra

Em casos que se fagam necessarios aditivos de prazo o valor da Adm de Obra néo sera alterado;
Em casos que se fagam necessarios aditivos de valor, cabe a fiscalizagéo analisar se o valor da Adm
de Obra sofrera alteragbes ou n&o.

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO

Da Indicacdo de Fiscais/Gestores:

8.1.1. A indicagdo do gestor, fiscal e seus substitutos cabera, ao secretdrio juntamente com o chefe do
setor de engenharia da secretaria municipal de infraestrutura, o qual emitird a designacéo da fiscalizagéo.

8.1.2. Para o exercicio da fungfo, considera-se cientificada a fiscalizagdo contratual a partir da
emissdo do documento de designagdo juntamente com a2 ART de fiscalizagéo.

8.1.3. Nos casos de atraso ou falta de indicagdo, de desligamento ou afastamento extemporaneo e
definitivo do gestor ou fiscais e seus substitutos, até que seja providenciada a indicac@o, a competéncia de
suas atribui¢des cabera a chefia do setor de engenharia ou & autoridade por ele designado.

8.1.4. O fiscal substituto atuaréd como fiscal do contrato nas auséncias e nos impedimentos eventuais e
regulamentares do titular.

8.1.5. O gestor ou fiscais e seus substitutos deverdo elaborar relatdrio registrando as ocorréncias sobre
a prestagdo dos servigos referentes ao periodo de sua atua¢do quando do seu desligamento ou afastamento

definitivo.

8.1.6. Para o exercicio da fungfo, os fiscais deverdo receber da secretaria de administragdo os
documentos essenciais da contratacéo.

8.1.7.  Consideram-se recebidos os documentos/processos relacionados e/ou mencionados através da
secretaria de administragéo.

8.1.8. O encargo de gestor ou fiscal ndo pode ser recusado pelo servidor, por nio se tratar de ordem
ilegal, devendo expor a chefia de engenharia as deficiéncias e limitagGes técnicas que possam impedir o
diligente cumprimento do exercicio de suas atribuicdes, se for o caso.

Y 4



SETOR: ENGENHARIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA N° DE PROC.: 566 H0(c

: orefeiturad SETOR DE ENGENHARIA PAG.: .
- S - RUA PROFESSOR CAETANO, 276, CENTRO - CEP: ASS.- /) 4
acal 59.280-000 FONES: 3271-6632/6640 - E-MAIL: - A
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA engenharia@macaiba.rn.gov.br MAT.: 1116576-1\-

8.1.9. Comprovada a deficiéncia ou limitagdo técnica do servidor designado para o exercicio da
atividade de fiscal ou gestor do contrato, a chefia de engenharia juntamente com o secretario de
infraestrutura deverd providenciar a sua qualificagdo para o desempenho das atribuigdes, conforme a
natureza e complexidade do objeto, ou designar outro servidor com a qualificagdo requerida.

8.2. Do Preposto da Contratada e Comunicagdes:

8.2.1. O preposto da empresa deve ser formalmente designado pela contratada antes do inicio da
prestagdo dos servigos, cujo instrumento deverd constar expressamente os poderes e deveres em relagdo a

execugdo do objeto.

8.2.2. A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa poderd ser recusada pelo
CONTRATANTE, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio

da atividade imediatamente.

8.2.3.  As comunicagdes entre a contratante e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que
o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrénica anexada aos

autos.
8.2.4. A contratante convocard o preposto para ado¢do de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

8.2.5. ApoOs a assinatura do contrato, sempre que a natureza da prestagdo dos servigos exigir, o
responsavel pela fiscalizagdo devera promover reunifo inicial para apresentagéo do plano de fiscalizagéo,
que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscaliza¢do, das
estratégias para execuc¢do do objeto, do plano complementar de execug¢do da contratada, quando houver,
do método de afericdo dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

8.2.6. Os assuntos tratados na reunifio inicial devem ser registrados em ata e, preferencialmente,
estarem presentes o gestor, o fiscal ou equipe responsével pela fiscalizagdo do contrato, o preposto da
empresa e, se for o caso, o servidor ou a equipe de Planejamento da Contratagéo.

8.3. Da Medicdo dos Servigos:

8.3.1. A fiscalizagéo sera exercida pelo setor de engenharia da secretaria municipal de infraestrutura,
através do fiscal nomeado pela mesma, n&o excluindo nem reduzindo a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante aos terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na ocorréncia, n&o implica
corresponsabilidade do Poder Publico ou seus agentes prepostos.

8.3.2. A contratada declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢des, métodos e procedimentos
de inspecao, verificagdo e controle adotados pela fiscalizagéo, obrigando-se a lhe fornecer todos os
dados, elementos, explicagbes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta necessitar e que forem
julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

8.3.3. A contratada devera indicar no prazo de 72 horas apés emissdo da ordem de servico um
responsavel técnico devidamente habilitado para execucdo da obra, aceito pela fiscalizagdo que fica
autorizado a representar a contratada em suas relagées com a contratante.

8.3.4. A contratada se obriga a manter o Responsavel Técnico na diregéo dos trabalhos e no local da
obra até o seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de
experiéncia e capacidade, cuja aceitagéo ficara a exclusivo critério da fiscalizagéo.
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8.3.5. A fiscalizagdo se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte os servigos prestados, se
em desacordo com o memorial descritivo e a norma técnica da ABNT vigente.

8.3.6.  Os servigos deverdo ser executados com base nos pardmetros de qualidade conforme norma da
ABNT vigente.

8.3.7. A execugdo dos servigos contratados obedecera as normas técnicas da ABNT e as disposi¢cdes
técnicas constantes deste edital e demais anexos.

8.3.8. A contratada devera apresentar no periodo de 1 a 10 de cada més (exclusive o0 1° més da
obra) o pedido de medi¢do juntamente com a planilha de medicdo proposta, tendo como base as
quantidades dos servicos definido no cronograma fisico-financeiro, identificando os servigos
efetivamente executados em conformidade com a norma, diario de obra do periodo de medicdo
preenchido e assinado pela contratada e a fiscalizagéo, relatério fotografico dos servigcos executados e
memorial de célculo. Para o pedido de medi¢do as quantidades dos servicos executados deverao estar

de acordo com o cronograma fisico-financeiro proposto.

8.3.9. Critérios de medicdo: A obra sera fiscalizada tomando por base a evolugdo dos servicos
executados com preco unitarios. A equipe de fiscalizagdo do municipio devera conferir “in-loco” os
servicos executados os quais o contratado solicita medi¢éo através de planilha prépria. Apos aferigéo “in-
loco”, sera elaborado pela fiscalizagdo da obra uma meméoria de calculo considerando as quantidades
dos servicos executados. De posse dessas informagdes a fiscalizagdo da obra ird gerar a planilha oficial
de medicé@o para o periodo onde estara relacionada os servigos efetivamente executados no periodo e
0s prec¢os unitérios correspondente conforme previsto em contrato.

8.3.10. A contratada deverd langar no campo descricdo da Nota Fiscal a qual medigdo se refere e
especificando o numero da ordem de servigo expedida e sua respectiva data de acordo com o objeto da
obra contratada, bem como o valor correspondente ao Boletim de medigéo.

8.3.11. Quando nao atendida as solicitagbes de corregcdées dos servigos, 0 municipio reserva-se o
direito de adotar as seguintes medidas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades previstas neste
edital: a). Determinar a suspens&o do servico executado em desconformidade com o contrato; b).

Rescindir o contrato.

8.3.12. As medi¢des deveram ser encaminhadas, até o 10° (décimo) dia apés a entrega para analise
pela Controladoria Geral do Municipio, que ap6s aprovada enviarda ao Secretario Municipal de Meio
Ambiente e Urbanismo para autorizagdo do pagamento.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas nas composicdes de prego e na qualidade
estabelecida nas especificagdes técnicas em anexo.

10. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comiss&o

especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos &
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua corregéo,

certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;
6
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10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, conforme cronograma fisico-
financeiro;

10.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em
conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n°® 5/2017;

10.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administragcéo da Contratada, tais como:

10.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente
aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagéo previr o
atendimento direto;

10.6.2. Direcionar a contratagédo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.6.3. Promover ou aceitar o desvio de fungbes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizagédo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagéo e em relagéo a
fungéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

10.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio érgéo ou
entidade responsavel pela contratagéo, especialmente para efeito de concesséo de diarias e passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato;

10.8. Realizar avaliagdes periédicas da qualidade dos servigos, apés seu recebimento;

10.9. Cientificar o 6rgéo de representagéo judicial da Advocacia-Geral da Uni&o para adogéo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada;

10.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especifica¢cdes técnicas, orcamentos,

termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspeg¢des técnicas apds o recebimento do
servico e notificagdes expedidas;

10.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagéo como condigdo indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

10.11.1. "as built', elaborado pelo responsavel por sua execugéo;

10.11.2. Comprovacgéao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

10.11.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

10.11.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

10.11.5. Certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartdrio de Registro de Imdveis;

10.11.6. a reparagéo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o
direito assegurado & Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n® 8.078/90 (Cddigo de

Defesa do Consumidor).

10.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5° da Lei n® 8.666, de 1993.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1. Executar o contrato conforme especificacées deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocacéo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer
e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade

minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorre¢des resultantes da execuc¢éo ou dos materiais empregados;
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11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor,
11.5. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente

publico ocupante de cargo em comisséo ou fungéo de confianga no érgéo Contratante, nos termos do artigo
7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

11.6. A empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagéo do contrato, até o
dia trinta do més seguinte ao da prestagéo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa & Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o; 3)
certidées que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio
ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidédo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigagées trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacéo especifica,
cuja inadimpléncia néo transfere a responsabilidade a Contratante; !

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.
11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagées,

em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranga e bem-estar no trabalho;

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a

execuc¢ao do empreendimento.

11.11. Paralisar, por determinagéo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

11.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execucéo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

11.13. Promover a organizagéo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Projeto Basico, no prazo
determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo
as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condi¢cbes de seguranga, higiene e disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, & Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer
mudanc¢as nos métodos executivos que fujam as especificacées do memorial descritivo.
11.16. Né&o permitir a utilizagéo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao

de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagéo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condigcbes de habilitagédo e qualificagéo exigidas na licitagéo;
11.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei

para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se benef|c1ado da preferéncia

estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.
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11.19. Guardar sigilo sobre todas as informagées obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

11.20. Arcar com o énus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993,;

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de segurang¢a da Contratante;
11.22. Prestar os servicos dentro dos paré@metros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os

materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia
as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagcéo;

11.23. Assegurar 8 CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a’e “b”, do
Anexo VIl = F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

11.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacgdes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apés o recebimento de cada parcela, de
forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagées;
11.23.2. Os direitos autorais da solugéo, do projeto, de suas especificagbes técnicas, da documentagao
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugéo do contrato, inclusive
aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista
autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais
cabiveis.

11.24. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuara a execugdo dos servigos.

11.25. Manter os empregados nos horéarios predeterminados pela Contratante;

11.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

11.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugéo do servigo;

11.28. Atender as solicitagbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no

prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execugéo do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

11.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servigo para
representa-la na execugcdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com - os
compromissos assumidos;

11.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevencéo de incéndios nas areas da Contratante;
11.31. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos orgaos,
se necessario for, a fim de que n&o venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagéao.

11.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacles e Regiétros de Responsabiiidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes

(Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010),

11.33. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel,
11.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as

informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos,
condi¢cdes de trabalho, condigcbes meteoroldgicas, servigcos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagéo e situagdo das atividades em relagdo ao

cronograma previsto.
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11.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emiss&o do Termo de Recebimento Definitivo.

11.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel -
PMFS devidamente aprovado pelo érgédo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
(b) supressdo da vegetacédo natural, devidamente autorizada pelo érgéo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas
em normas especificas do érgdo ambiental competente.

11.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacéo dos seguintes documentos,

conforme o caso:
11.37.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

11.37.2. Coépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatoria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei
n° 6.938, de 1981, e Instrugéo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislagéo correlata;

11.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emisséo

de tal licenca obrigatéria.
11.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo,
em complementagéo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento
nos limites do territério estadual.

11.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgao civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢gdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

11.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil apresentado ao érgdo competente,

conforme o caso;
11.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a

CONTRATADA devera providenciar a destinagéo ambientalmente adequada dos residuos da construgao
civil originarios da contratacéo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.38.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A
de reservacdo de material para usos futuros;

11.38.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverédo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporéario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura;

11.38.2.3. Residuos Classe C (para os quais nhdo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recupera¢do). deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

10
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11.38.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais & saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas

especificas.

11.38.3. Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagéo
em aterros de residuos sdélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas n&o licenciadas,

11.38.4. Para fins de fiscalizagédo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo' Civil,
conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de

2004.
11.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.39.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emisséo pontual ou fugitiva, utilizado na execuc&o contratual, devera
respeitar os limites maximos de emisséo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.39.2. Na execugéo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitéveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagéo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagéo correlata;

11.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n°® 1, de 19/01/2010,
deveréo ser utilizados, na execug¢édo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagéo aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formagéo de pregos os custos correspondentes;

11.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢édo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou
incorregbes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que

ocorridos em via publica junto & obra.

11.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagao e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto
Basico e demais documentos anexos;

11.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgéos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengéo de licencas e regularizagéo dos servigos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo, etc.);

11.43. No caso de execugéo de obra:

11.43.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo,
Dissidio ou Convengéo Coletiva relativa & categoria profissional abrangida no contrato, garantir os
direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profiss&o de natureza similar da regido mais
proxima;

11.43.2. Aceitar que a Administracédo Publica ndo se vincula as disposigcdes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria n&o trabalhista, ou que estabelegam direitos néo
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou prewdenuanos bem
como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;
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11.43.3. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagéo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo nao recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servigco (FGTS), em relagéo aos empregados da contratada que efetivamente participarem

da execucgéo do contrato;

11.43.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

11.43.5. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacéo aos empregados da contratada
que efetivamente participarem da execugéo do contrato;

11.43.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a retengdo do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada e n&o havendo
quitagéo das obrigacbes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue
o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execucdo dos servigos objeto do contrato;

11.43.7. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional,

11.43.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes estabelecidas na
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

11.43.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até
30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugédo Normativa RFB n°
1845, de 22 de novembro de 2018.

11.44. Em se tratando do regime empreitada por prego global ou empreitada integral a participagéo na
licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordéncia do licitante ou contratado com a adequagéo de
fodos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegagbes de falhas ou omissGes em qualquer
das pegas, orcamentos, plantas, especificagbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos
n&o poderédo ultrapassar, no seu conjunto, a vinte e cinco por cento do valor total do futuro contrato.
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12. DA SUBCONTRATAGAO

12.1 Né&o seréa admitida a subcontratagdo do objeto licitatério.

13. ALTERAGAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fus&o, cis&o ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na
licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; n&o haja prejuizo a
execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragéo a continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

14.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestagéo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993

14.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagéo necessaria para o acompanhamento
e controle da execugéo dos servigos e do contrato.

14.3. A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Bésico.

14.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servico, deverd comunicar a autoridade responsavel
para que esta promova a adequagéo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os
limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n°® 8.666, de 1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessérias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto
nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagéo de
sangbes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente, podendo culminar em
rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.8. As atividades de gestéo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizag&o ou Unico
servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em
raz&o do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agbes relacionadas a Gestdo do
Contrato.

14.9. No caso de servicos de engenharia, a fiscalizacdo técnica dos contratos avaliara
constantemente a execug&o do objeto e utilizard o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), ou outro




SETOR: ENGENHARIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA N° DE PROC.: 204H L0

SETOR DE ENGENHARIA PAG.:
RUA PROFESSOR CAETANO, 276, CENTRO - CEP: 5
59.280-000 FONES: 3271-6632/6640 - E-MAIL: ASS.: T /O’%}
engenharia@macaiba.rn.gov.br MAT.: 11 1\é576£j/'

instrumento substituto para afericdo da qualidade da prestacdo dos servigos, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou
b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do servigo, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior 8 demandada.
14.9.1. A utilizagdo do IMR n&o impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliagdo da prestacdo dos servigos.
14.10. Durante a execugédo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragéo, devendo intervir para requerer &8 CONTRATADA a
corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
14.11. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagéo da execugédo do
objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagéo dos servigos realizada.
14.12. Em hipotese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliacdo de
desempenho e qualidade da prestacéo dos servigcos realizada.
14.13. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagéo do servico com menor nivel

de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

14.14. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servico em
relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangcdes 8 CONTRATADA de acordo com

as regras previstas no ato convocatério.

14.15. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacéo dos
servicos.

14.16. A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser verificada

juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagdo detalhada, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagbes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.17. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagao:

14.17.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatérios das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execugéo da
obra, em especial, quanto:
14.17.1.1. Ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;

14.17.1.2. A concesséo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

14.17.1.3. A concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-satide, quando for
devido;

14.17.1.4. Aos depositos do FGTS; e

14.17.1.5. Ao pagamento de obrigagbes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da exting@o do contrato.

14.17.2. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiguem se as contribuicées
previdenciarias e do FGTS est&o ou nao sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacao de
extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da
contratacéo, o que ndo impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em

relacdo a um mesmo empregado; |
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14.17.3. Oficiar os orgéos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigagcées trabalhistas, previdenciérias e para com o FGTS;

14.17.4. Somente autorizar a subcontratagdo se as obrigagdes estabelecidas na Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

14.18. A fiscalizac&o da execugdo dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

14.18.1. A fiscalizagdo devera acompanhar semanalmente a obra em questio verificando a qualidade
dos materiais empregados e a perfeita execugéo dos servigos;

14.18.2. A fiscalizac&o devera preencher no diario de obra suas observagbes com relagdo a qualidade e
0 andamento dos servigos de acordo com o cronograma;

14.18.3. A fiscalizagdo devera notificar a contratada se em algum momento verificar qualquer
anormalidade na execugéo do objeto do contrato.

14.19. As disposicdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIl da Instrugéo
Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagéo.
14.20. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e
fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n® 8.666, de 1993.

15. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

15.1. A emisséo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos,
nos termos abaixo.

15.1.1. Ao final de cada etapa da execug&o contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medig&o prévia dos servigos executados no periodo, através de
planilha e meméoria de calculo detalhada.

15.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

15.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual,

quando for o caso.

15.2. O recebimento provisoério sera realizado pelo fiscal técnico ou pela equipe de fiscalizagdo apoés
a entrega da documentagao acima, da seguinte forma:

15.2.1. A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigcos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a
finalidade de verificar a adequacé@o dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

15.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagées da execucéo do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigcos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

15.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execucéo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo néo atestar a tltima e/ou
unica medic&o de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisério.

15
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15.2.1.3. O recebimento provisério também ficara sUjeito, guando cabivel, a conclusdo de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
15.2.1.4. A aprovagdo da medicéo prévia apresentada pela Contratada n&o a exime de qualquer

das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagéo definitiva dos servicos executados.

15.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA,
cada fiscal ou a equipe de fiscalizac&o devera elaborar Relatdrio Circunstanciado em consonancia com
suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.
15.2.2.1. Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o relatério circunstanciado
devera conter o registro, a analise e a conclusé&o acerca das ocorréncias na execuc¢édo do contrato,
em relagdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

15.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

15.2.2.2.1. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia

do esgotamento do prazo.
16.3. No prazo de até 60 (sessenta) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugéo
dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:
15.3.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacéo e,
caso haja irregularidades que impegam a liquidagéo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados,
com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

15.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagéo.

15.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto n&o exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugcdo do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicées legais em vigor (Lei n°® 10.4086, de

2002).
15.5. Os servigos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

especificacdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, &s custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagao de penalidades.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante de acordo com a ordem cronolégica de
pagamentos estabelecido pelo decreto N° 1.881/2019, contados a partir da autuagdo da despesa e
liquidagéo da Nota Fiscal/Fatura.

16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores n&o ultrapassem o limite de que trata o

inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis,
contados da data da apresentagéo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de

1993.
16.2. A emissédo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo d&) servigco, conforme

este Projeto Basico
16
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16.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da
regularidade fiscal, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou & documentagdo mencionada no art.

29 da Lei n® 8.666, de 1993.
16.3.1. Constatando-se a situacéo de irregularidade do fornecedor contratado, dever&o ser tomadas as
providéncias previstas no do art. 31 da Instrug&o Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

16.4.1. O prazo de validade;

16.4.2. A data da emisséo;

16.4.3. Os dados do contrato e do 6rgéo contratante;
16.4.4. O periodo de prestacio dos servigos;

16.4.5. O valor a pagar; e
16.4.6. Eventual destaque do valor de retengGes tributarias cabiveis.

16.5. Havendo erro na apresentacado da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagéo
da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao da regularizagdo da situagé&o, nao
acarretando qualquer énus para a Contratante;

16.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera
efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional & irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangbes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

16.6.1. N&o produziu os resultados acordados;

16.6.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

16.6.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a8 demandada.

16.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

16.8. Antes de cada pagamento & contratada, ser& realizada consulta para verificar a manutengéo
das condicdes de habilitagdo exigidas no edital.

16.9. Constatando-se, a situagdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua
notificag&o, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situag&o ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

16.10. Previamente & emiss&o de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera
realizar consulta para identificar possivel suspens&o temporaria de participagdo em licitagdo, no &mbito do
o6rgéo ou entidade, proibic&o de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrugédo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

16.11. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgéos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acuonados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

16.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a resciséo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

16.13. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela resciséo do contrato, caso a contratada n&o regularize sua situagéo junto.
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16.13.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente, salvo por motivo de
economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

16.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgao tributaria prevista na legislagéo aplicavel, nos
termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
16.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha

em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de
Diretrizes Orgamentarias vigente.
16.16. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatéria do cumprimento
das obrigagdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e
reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situag&o seja
regularizada.
16.16.1. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das obrigaces por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigages
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execucéo dos servigos objeto do

contrato.
16.16.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das

penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salérios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem

da execugéo do contrato.

16.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada n&o tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagdo financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a

aplicagdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratérios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.
| = Indice de compensagéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) | =0,00016438
I =(TX) = 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

17. REAJUSTE

17.1. Os precos séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacéo das propostas.

17.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos
contratados poderédo sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se o indice nacional da
construgao civil - INCC exclusivamente para as obrigag¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.
17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
17.3. No caso de atraso ou nado divulgacdo do indice de reajustamento, 0o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente t&o logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoéria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

17.4. Nas aferi¢bes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

17.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo
em vigor.

17.6. Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice

oficial, para reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
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17.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

18. GARANTIA DA EXECUCAO

18.1 O adjudicatédrio prestara garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°
8.666, de 1993, com validade durante a execugéo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término
da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

18.2 No prazo méximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar comprovante de
prestagéo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida ptblica, seguro-garantia
ou fianga bancéria.
18.2.1 A inobservéncia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagéo
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento).
18.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispbem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

18.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n°
5/2017.

18.4 A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

18.4.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigagOes nele previstas;

18.4.2 Prejuizos diretos causados & Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugéo do contrato;

18.4.3 Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

18.4.4 Obrigagbes frabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nédo adimplidas pela contratada, quando couber.

18.5 A modalidade seguro-garantia somente seré aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

18.6 A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na
Caixa Econémica Federal, com correcdo monetaria.

18.7 Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdémicos, conforme definido pelo Ministério da

Fazenda.

18.8 No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, deveré constar expressa rentincia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

18.9 No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogagédo de sua vigéncia, a garantia deverd
ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos pardmetros utilizados quando da
contratagéo.

18.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo,

a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposigdo no prazo méximo de 60 (sessenta) dias uteis,
contados da data em que for notificada.

18.11 A Contratante executarg a garantia na forma prevista na legislagéo que rege a hatéria.
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18.12 Sera considerada extinta a garantia:

18.12.1 Com a devolugédo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de
importéncias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragéo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do

contrato;

18.12.2 No prazo de 90 (noventa) dias apés o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos
termos da comunicagdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN

SEGES/MP n. 05/2017.

18.13 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangbes a contratada.

18.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
neste Edital e no Contrato.

19. SANGOES ADMINISTRATIVAS

20.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:
20.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagées assumidas em decorréncia da
contratacao;
20.1.2. Ensejar o retardamento da execugéo do objeto;
20.1.3. Falhar ou fraudar na execug¢éo do contrato;
20.1.4. Comportar-se de modo inidéneo; ou
20.1.5. Cometer fraude fiscal.

20.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes san¢des:

20.2.1. Adverténcia por escrito, quando do n&o cumprimento de quaisquer das obriga¢des
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que n&o acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado;

20.2.2. Multa de:

20.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o
valor adjudicado em caso de atraso na execugéo dos servigos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de
execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar,
nessa hipdtese, inexecucdo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisao
unilateral da avenga;

20.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de atraso na execucgéo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem
acima, ou de inexecuc¢éo parcial da obrigagéo assumida;

20.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecugao total da obrigagéo assumida;

20.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme deta‘lhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

20.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacéo da garantia (seja para refor¢o ou por ocasiao de prorrogdgao), observado o
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maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administracdo CONTRATANTE a promover a resciséo do contrato;

20.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos seréo consideradas
independentes entre si.

20.2.3. Suspenséo de licitar e impedimento de contratar com o érgéo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos;

20.2.4. Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigéo ou até que seja

promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos

causados;

20.3. As sangbes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderéo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

20.4‘1{. X Para efeito de aplicag&o de multas, as infragdes s&o atribuidos graus, de acordo com as tabelas
e2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRAGAO
ITEM DESCRIGAO GRAU
Permitir situacé&o que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, leséo corporal ou c_onseqﬂéncias letais, 05
por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ca
2 maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia 04
e por unidade de atendimento;
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3 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os 03
servigos contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servico determinado pela 02
fiscalizac&o, por servico e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
7 Cumprir determinagéo formal ou instrugéo 02

complementar do 6rgéo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
n&o previstos nesta tabela de multas, apds 03

9 reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéo
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execug¢éo do contrato os 01

prepostos previstos no edital/contrato;

20.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

20.5.1. Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

20.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

20.5.3. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracédo em
virtude de atos ilicitos praticados.

20.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragcao
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo & administragéo
publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragéo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagéo - PAR.

20.7. A apuracéo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo & Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto
de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

20.8. O processamento do PAR n&o interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos & Administragdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacéo de agente publico.

20.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
que assegurara o contraditério e a ampla defesa & CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto na Lei n°® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n°® 9.784, de 1999.
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20.10. A autoridade competente, na aplicagcdo das sancdes, levara em consideragao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administrac&o, observado o principio da proporcionalidade.

20.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante seréo deduzidos dos

valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados

judicialmente.

20.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente,

conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

20.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacédo enviada pela autoridade

competente.
20.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas.

20. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR.

21.1. As exigéncias de habilitagéo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista s&o as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
21.2. Os critérios de qualificacdo econémica a serem atendidos pelo fornecedor estio
previstos no edital.
21.3. Os critérios de qualificag@o técnica a serem atendidos pelo fornecedor ser&o:
21.3.1. Apresentacdo de Certiddo de Registro e Quitagdo da empresa e do
responsavel técnico junto ao CREA.
21.3.2. Declaragdo indicando os equipamentos e o pessoal técnico disponivel para a

realizac&do do servigco, bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe
técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

21.3.3. Comprovagéo pela licitante de possuir capacidade técnico-profissional
demonstrado com a comprovagdo de possuir em seu quadro permanente, na data
prevista para recebimento dos envelopes, profissional (is) na area de Engenharia Civil ou
outra reconhecida. pela entidade competente, detentor (es) de atestado (s) de
responsabilidade técnica.

21.3.3.1. O (s) atestado (s) de responsabilidade técnica devem ser fornecidos por
pessoa (s) juridica (s) de direito publico ou privado, acompanhados dos
respectivos Certificados de Acervo Técnico — CAT, expedidos pelo CREA da
regido onde os servigos tenham sido realizados, e que comprovem a execu¢ao
de servigos em caracteristicas semelhantes ao objeto da licitacéo.

21.3.3.2. A comprovagéo do vinculo empregaticio do (s) profissional (is) detentor
(es) de atestado (s) técnicos (s) apresentado (s) com a empresa LICITANTE,
devera ser feita mediante apresentagdo da carteira profissional, ficha de registro
de empregado e comprovante da CAGED, onde consta 0 nome do profissional
(s); ou contrato de prestacdo de servico mantido entre as partes, registrado no
CREA; ou ainda, no caso de sécio ou diretor a comprovagéo sera feita através do
Estatuto ou Contrato Social.
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21.3.3.3. ¢.3). E vedada a indicag&o de um mesmo profissional, por mais de uma
empresa licitante. Havendo a indicagdo, as empresas licitantes seréo
desclassificadas na participagé&o no presente certame.

21.3.4. Comprovagdo pela licitante de possuir capacidade técnico-operacional para
desempenho da atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto licitado, através de atestado de capacidade técnica, conforme
preceitua o art. 30, inciso Il, § 1° e 3° do inciso IV da Lei n°. 8666/93 e alteragdes
posteriores, através de atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA, acompanhados das
respectivas CAT's e que comprovem ter a licitante executado obras e servigos de
caracteristicas semelhantes.

21.3.5. A licitante devera apresentar declaragéo emitida pela Prefeitura Municipal de
Macaiba, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que a empresa licitante tem
conhecimento ‘de todas as informagdes das condicdes dos locais onde seréo
executados os servigos de engenharia objeto da presente licitagdo, comprovado através
da visita “in loco”:

21.3.5.1. A vistoria técnica devera ser previamente agendada formalmente, para
conhecimento das dificuldades na execugéo dos servigos, emitido pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura.

21.3.5.2. Todos os custos associados a visita e a inspec¢do serdo de inteira
responsabilidade do licitante

21.3.5.3. A visita técnica devera ser efetuada até as 14h00min do dia anterior a
sessao de recebimento dos envelopes.

21.3.5.4. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, encontra-se situada na Rua
Professor Caetano, n® 276, Centro, Macaiba/RN, telefones 3271-4662 / 3271-
4924, e-mail: engenharia@macaiba.rn.gov.br

21.3.5.5. A licitante pode optar em abrir ma&o da visita, entretanto devera
apresentar declaragéo, conforme modelo em anexo.

21.4. Os critérios de aceitabilidade de pregos seré&o:

21.4.1. Valor Global: R$ 477.216,66 (quatrocentos e setenta e sete mil duzentos e
dezesseis reais e sessenta e seis centavo)

21.4.2. Valores unitarios: conforme planilha de composicédo de pregos anexa ao edital.

21.4.3. Caso o Regime de Execugdo seja o de empreitada por prego global ou

empreitada integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se
verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo
unitario de referéncia fixado pela Administragdo, salvo se o preco de cada uma das
etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia
discriminados nos projetos anexos a este edital.

21.5. O critério de julgamento da proposta &€ o menor prego global.
21.6. Asregras de desempate entre propostas s&o as discriminadas no edital.

21. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.
22.1. O custo estimado da contratagdo é o previsto no valor global maximo.
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22.2. Tal valor foi obtido a partir dos quantitativos dos servigos necessarios para a perfeita execugdo do
objeto proposto, valores de prego unitarios obtido por tabelas oficiais séo elas: planilha SINAP 2019, \

SEINFRA 026 — sem desoneragédo e um BDI de 24,23.

22. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS.
23.1.  Unidade Orgamentaria — Secretaria Municipal de Infraestrutura.

23.2. Projeto Atividade — Abertura, Construgéo, Calcamento, Asfaltamento, Conservag&o, Recuperagéo e

Drenagem de Vias Publicas Municipais.
23.3. Natureza da Despesa — Obras e Instalagdes.

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

o Anexo — Termo de justificativas técnicas relevantes

e Anexo — Memorial descritivo e Especificagdes Técnicas;

o Anexo — Planilha Orgamentaria, Composi¢des analitica de Prego e Composi¢Ses Auxiliares;

o Anexo - Planilha de Composi¢ao de BDI;
o Anexo — Cronograma fisico-financeiro;

o Anexo — Projeto Executivo (se for o caso);

o Anexo — Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes & totalidade das
pecas técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previsdo do art. 10 do Decreto n.

7983/2013).

Municipio de Macaiba, 15 de julho de 2020.

Tl Vb Clhore L oL
Felipe Tales Palhares de Melo
Eng.Civil. CREA: 210996010-8
Engenheiro Civil
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