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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Pavimentacao em Paralelepipedo na Trav. Ten. Joaquim dos Santos.
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1. APRESENTACAO

O Projeto a seguir tem como finalidade melhorar a pavimentacdo da Travessa Tenente
Joaquim dos Santos, proporcionando também maior conforto e seguranca para os moradores e
valorizacao imobilidria.

2. PLACA DA OBRA:

As placas da obra devera ser o primeiro servico a ser executado. As informag¢des constantes
nas placas e o local de implantag¢do deverdo ser confirmadas junto a Fiscalizacao.

3. REGULARIZACAO DO SUBLEITO:

Imediatamente antes do preparo do subleito, o terreno deverd estar livre de toda vegetacao
ou material organico eventualmente existente. A superficie do subleito deverda ser regularizada,
escarificada na profundidade de 15 cm e destorroada.

Ap6s o destorroamento, proceder-se-4 ao umedecimento ou secagem, compactagdo na
energia especificada e acabamento. A compactacdo serd executada com equipamento adequado, de
modo a se obter as caracteristicas necessdrias.

4. COLCHAO DE ASSENTAMENTO:

Sobre a camada de base do pavimento devidamente preparada, devera ser esparramada uma
camada de areia grossa em uma espessura tal que, somada a altura do paralelepipedo, perfaca um
total de 20 cm apds a compressao.

5. ASSENTAMENTO DOS PARALELEPIPEDOS:

Antes de o assentamento ser iniciado, deve-se estabelecer as linhas de referéncia através de
piquetes cravados no eixo da via e nas sarjetas, para que o pavimento fique com a declividade
transversal estabelecida no projeto.

O assentamento deverd progredir dos bordos para o eixo da via e as fiadas deverdo ser
retilineas e normais ao eixo, sendo as pecas de cada fiada de larguras aproximadamente iguais.

As juntas de paralelepipedos de cada fiada devem ser alternadas em relacdo as das fiadas
vizinhas.

Os paralelepipedos, ao serem colocados sobre o colchdo de assentamento, deverdo ficar
cerca de 1 cm acima do nivel, de forma que sejam necessdrias varias batidas com o martelo de
calceteiro para assenta-lo no nivel definido.

Depois dos paralelepipedos assentados, a parte superior das juntas, em qualquer ponto, nao
devera exceder a 1,5 cm.
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6. TRAVAMENTO:

Nos trechos inicial e final das vias, deve-se realizar o travamento dos paralelepipedos
através da execucdo de um meio fio enterrado. Este meio fio deverd ser da mesma rocha dos
paralelepipedos ou de concreto.

7. REJUNTAMENTO E COMPRESSAO:

O rejuntamento tem como finalidades principais firmar o pavimento, pela imobiliza¢dao dos
elementos, melhorar a textura superficial do pavimento e diminuir a sonoridade.

O rejuntamento apresenta as vantagens de aumentar a vida util do pavimento e reduzir
bastante o custo de manutencao.

O rejuntamento serd executado com argamassa de cimento e areia tragco 1:3 com
consisténcia adequada para uma boa penetracao nas juntas.

A penetracdo da argamassa nas juntas € feita com vassourdes. Apds seu esparrame, OS
paralelepipedos deverdo ser comprimidos por meio de compactador tipo “sapinho”.

8. SARJETAS:

No caso de pavimentos executados sem sarjetas de concreto, os paralelepipedos, na faixa de
até 30 cm da borda da guia, que terd a funcdo de sarjeta, deverdo ser rejuntados com argamassa de
cimento e areia. Serd executado em meio fio em pedra granitica. Devera ser observado o detalhe da
secdo tipo.

9. PINTURA:

O meio-fio que receberd a pintura a cal devera estar com sua superficie devidamente limpa.
A primeira demao serd aplicada na horizontal e a segunda na vertical, depois de seca a primeira.

10. CUIDADOS:

Caso sob a agdo do trafego, ocorra exsudacdo do rejunte, faz-se a corre¢do com o mesmo
material. A liberacdo ao transito poderd ocorrer 72 horas apds a conclusao dos servicos.

11. SINALIZACAO VIARIA:

Serdo fornecidas e instaladas placas de sinalizacdo vertical de adverténcia e regulamentacdo.
Deverao ser observadas as informagdes constantes nas Especificagdes Técnicas e no Cédigo de
Transito Brasileiro.

As placas serdo instaladas nos locais definidos no projeto de sinalizacdo vidria, devendo ser
observadas as referéncias constantes no projeto. Deverdo ser colocadas do lado direito do sentido do
trafego que devem orientar.
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12. CONSIDERA COES FINAIS:

Apds a conclusdo total da obra, a CONTRATADA devera retirar todos os restos de
materiais, inclusive entulhos e outros. 3
A obra s6 serd dada com entregue apds inspecao final da FISCALIZACAO.

Macaiba/RN, marco de 2010.

Carlos Augusto de Oliveira Brito Junior
Eng. Civil - CREA: 210638352-5



